

# 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同 (模板10篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。那么方案应该怎么制定才合适呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇一

乙方（承包方）：

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

### 一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：公园道西侧

4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。

6、工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总

工期为：天。

## 二、承包范围及承包方式

a□基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

b□电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

2、甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

## 三、付款方式

乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%。

3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

## 四、结算方法：

### 1、工程造价：

土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

2、执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

4、采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

## 五、工程设计变更

# 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇二

承租人(全称): (以下称甲方)

出租人(全称): (以下称乙方)

依据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他相关法律、行政法规和建设工程施工合同示范文本相关条款,结合甲方承建的山西兴县氧化铝厂工程项目具体情况,遵循平等自愿和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。

一.甲方租赁乙方的壹台(套),由乙方配备机上人员和相关配合人员负责实施工程项目的施工。

二.乙方按大清包(人工费、辅助材料费、机械费)形式承包。施工项目工作内容包括:旋挖成孔、钢筋笼安装(孔口焊接),注浆管安装、砼灌注(充盈系数)。

三.承包总价 元。

1. 工程量:以实际完成桩的图纸理论方量计算。

2. 单价: 1水费;2电费。 3. 承包价不包括内容:

四. 施工工期

年 月 日开工, 年 月 日完工, 日历工期 天。

五. 工程质量标准: 合格。

六. 技术要求:

相关规范标准

七. 承包价款支付

工程完工结算办理后支付70%，验桩合格付至85%，其余款项三个月内付清。

## 八. 双方责任

### (一) 甲方责任

1. 委派现场管理工作。
2. 负责与建设单位及监理单位的沟通协调工作。
4. 依据施工图(包括相关变更核定资料)，按照相关的国家、地区、专业标准的要求对乙方施工的全部工作内容全过程进行监控和指导。

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇三

为认真贯彻执行国家各项安全法律、法规、条例和制度，实现安全生产管理标准化、规范化，保护国家和人民生命财产，根据《<sup>^</sup>安全生产法<sup>^</sup>》《<sup>^</sup>道路运输条例<sup>^</sup>》，结合当前道路运输安全生产现状，特制定本制度。

- 1、自觉遵守国家相关法律、法规和规章制度，维护道路运输秩序。
- 2、持有效证件上岗，并随车（身）携带，不得转让（借）或出租他人。
- 3、驾驶（操纵）的车辆（设备）必须与其经营业务相适应，并经相关部门检测合格。
- 4、不得运输法律、行政法规禁止运输的货物；不得超越许可范围作业。

- 5、定期为车辆设备和操作人员建立必要的保险制度。
- 6、加大必须的安全生产投入，预防事故发生。
- 7、加强安全学习和检查，及时排查车辆设备事故隐患，不疲劳驾驶和操作。
- 8、不得擅自改装车辆设备，定期维护保养保持车辆技术状况完好。
- 9、建立有效的应急救援措施，定期检查作业场所（随车）消防器材（设备）、急救包等是否完好有效。
- 10、及时上报生产事故，做好事故救护工作，防止事故进一步扩大。

## **最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇四**

施工单位：

工程是 水利建设工程中的一个重点工程。

一、工程情况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

承包范围：图纸范围所有

1、开工日期：

竣工日期：

- 2、质量等级：
- 3、合同价款：
- 4、承包方式：
- 5、施工范围：执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细则》。
- 6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。

三、(水利部、建设部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收规范与上级部门有关补充规定办法。做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。

四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动态)及相关编制办法，建筑工程按江苏省综合定额编制。工程开工视工程规模预付\_\_\_%工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的\_\_\_%，经验收合格，结算后一次性付清。

五、双方一般责任：

#### (一)甲方工作

- 1、工程施工期间，甲方委派 同志为驻工地代表(责任为建设单位监理监督工作)。
- 2、施工场地具备开工条件及完成时间。如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。并提供取土区，出土区及排水承区位置。
- 3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。
- 4、组织设计交底。根据工地现场的实际情况进行布置，提供

详细施工平面图。

5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联系及提供有关资料。

6、协调处理地方关系。

7、办理施工过程中的各种证件、批发。

## (二) 乙方工作

1、任命工地负责人。

2、提供施工组织设计和进度计划。

3、应甲方要求提供施工图和进度计划。

4、定期提供季、月、旬进度统计报表。

5、遵守地方政府及有关部门对施工现场管理规定，做好施工防护及工场清洁工作。

6、竣工后未交付前，保护好工程完好，清理施工现场。

## 五、质量与验收

1、乙方随时接受甲方代表及其委派人员的检查验收并提供便利条件。

2、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场监理(甲方驻工地代表)检查验收，甲方驻工地代表接到通知后2小时内应到现场检验，检验确认合格认可后方可签证，进行下一工序的施工。如提出异议，经复查合格后，其费用由发包方负责;不合格的，由承包方负责;因此而造成的工期损失由责任方负责。



- 3、设备安装后，乙方代表在记录上签字。
- 4、验收、试车合格，双方代表在记录上签字。
- 5、验收、试车不合格，因施工不当造成，由乙方返工，因设计原因，甲方负责修改设计，并承担返工费用。
- 6、试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具等，由发包方负担。
- 7、设备安装工程，同承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

## 六、材料设备供应

- 1、甲方提供的材料、设备，按协议的时间、地点、规格、数量、质量(合格证明)，按清单交由乙方验收，验收后由乙方负责保管。
- 2、乙方按协议采购的材料，由甲方验收。

## 七、设计变更

- 1、变更设计须取得原审查部门批准，由原设计单位提供相应的图纸和说明。
- 2、洽谈变更设计后工程质量、造价和工期。双方需根据变更后的图纸重新计算，签订补充协议。

## 八、竣工与结算

- 1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。

交工验收中如发现有不符质量要求需要返工的工程，应分清责任，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

3、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方的原因，应交工验收而不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

4、工程完工验收后，土建工程保修期为1年，水电保修期为半年。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可以用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。

5、工程具备竣工验收条件，由乙方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

6、双方共同负责履行合同事宜。工程竣工后，甲方审查，符合验收条件组织验收。

7、验收遗留问题，由乙方修复。修复费用按照造成原因由过错方承担。

8、对验收中提出的问题，乙方要限期解决。

9、组织验收，甲、乙双方会同有关部门进行竣工验收，工程经验收、签证盖章，并提供完整的.竣工资料及财务决算资料手续后，办理竣工结算，并及时支付工程款。

## 八、争议、违约和索赔

1、争议发生后处理方式为双方调解解决。调解不成可仲裁或起诉。

2、合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式四份，双方各执一份，自签字之日起至工程竣工验收、款项结清后终止。

甲方： 乙方：

年 月 日

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇五

为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立如下合同。

### 第一条 双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关规定。

（二）严格执行\_\_\_\_\_建设工程的合同，自觉遵守合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则

（除法律认定的商业秘密和合同另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 第二条 甲方应遵守的内容

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）除本施工合同有规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

## 第三条 乙方应遵守的内容

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

#### 第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水

利工程建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条 本合同作为\_\_\_\_\_工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。

甲方单位：\_\_\_\_\_（盖章） 乙方单位：\_\_\_\_\_（盖章）

监督单位：\_\_\_\_\_（盖章）

电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇六

### 一、安全生产工作

1、加强领导，认真落实部门责任制。落实安全生产行政“一把手”负责制和领导干部“一岗双责”制，本单位负责人对安全生产工作负总责，并安排有关领导人员具体抓。建立健全安全生产管理机构，配备专(兼)职安全生产管理人员，保障安全生产监督管理工作必需的人员、经费、办公条件和装备，完善安全生产的各项规章制度。积极参与县政府安委会各项活动，认真落实县政府安委会部署的各项工作。

2、全面开展安全创建活动。定期分析本单位、本辖区的安全生产形势，每季度至少召开一次安全生产会议。制定年度安

全生产工作计划和安全生产预防措施，配合上级依法查处非法生产、经营、建设活动。严格落实应急救援预案备案规定，定期组织应急救援演练。全面提升安全生产保障水平。

3、依照有关规定对本单位、本辖区生产经营单位执行安全生产法律法规情况进行监督检查，及时上报情况，督促指导生产经营单位建立健全和落实安全生产责任制。加强隐患治理和危险源的排查登记建档，并制定具体监控和整改措施，确定责任单位和人员进行整改和监控，并建立整改、报告和销案制度，事故隐患按期整改率达100%。配合上级依法整顿、关停、本单位不具备安全条件的单位和场所。

4、督促所属企业和生产经营单位加大安全经费的投入。所属企业和生产经营单位新、改、扩建项目“三同时”审验率达100%。

5、制定安全生产工作规划，完善各项规章制度，有明确的工作措施和应急救援预案，并确定有专门实施人员。配合搞好“”消防日活动，做好本单位消防安全监管工作，确保不发生消防安全事故。

6、做好全县水产品和渔业船只安全监督管理工作，把握好水产品引进、用药、用饲、捕捞、储存等环节的安全生产工作，做好水产品市场的检查、整顿，严防病毒、疫鱼上市，县域大、中、小型水库要 강화 化肥养鱼的取缔，积极做好无公害水产品认定，把好上市关，模范带动全县水产品市场的良性发展。

7、要做好河道内采砂、采砂船只、橡胶坝等的安全管理，严禁毁堤采砂，对无证开采、破坏河道管理设施的违法行为严厉打击，确保河道秩序稳定。

8、有供水职能的单位，要防止污染水质的事故发生，确保居民饮水安全；并确保农村饮水安全建设管理。

9、加强对尾矿库安全监督与管理，会同相关部门严把审批关，切实消除各类隐患。

10、各大、中、小型水库要加强水库大坝、渠道、船只、水库旅游的安全管理，特别是要加强船只监管，完善各类安全警示标志，确保库区安全。

11、各承担水利工程建设单位，要严格按省、市、县要求标准施工，安全生产设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并做好应急救援演练工作。

12、全面完成县政府和局党委、班子安排部署的安全生产其它工作任务。

## 二、水上安全工作

1、涉及的局属各有关单位要认真落实水上安全管理责任，加大安全管理投入，做到组织、人员、设备齐全。健全安全管理的体制、机制及各类管理制度，依照《内河交通安全管理条例》、《河南省水路交通管理办法》、《南阳市人民政府乡镇船舶安全管理办法》及其他法律、法规，完善并落实水上安全管理制度，强化管理措施，全面做好管理和防范工作，确保管辖水域管理面达100%。

2、将水上安全生产工作纳入单位考核体系，对管辖水域及船舶的安全管理工作，做到年初有安排部署，中间有检查有管理，年终有总结奖惩；按照省交通厅建立“四项机制”和“三关一排查”制度要求，要明确水库管理单位领导承包水域，定期开展督查活动，及时上报工作开展情况；及时召开安全例会，研究解决问题。

3、及时提请并接受相关监管单位的监督和指导(以函请文书为准)，认真传达贯彻各级政府及主管部门制定的法规规章及文件精神，并根据本单位、本辖区实际制定措施，落实



到位。

4、安排专职人员加强管辖水域的现场管理，严把船舶适航关、船员适任关、现场签证关；负责督促辖区船舶及时进行船检和参加保险，组织船员按时参加培训、考试和审验，确保船舶、船员证件齐全有效；严格按照“打非”专项行动的要求，采取有效措施强化现场管理，对船舶不适航、船员不适任、偷航冒航、违法载人和运输的，对“四无”船舶下水作业、私设渡口、违法渡运的，负责严厉打击。

5、负责对管辖水域船舶进行定期排查登记，并上报县政府及相关监管单位，每季度至少一次，排查登记面要达到100%；每月至少组织一次各类安全大检查及每月四次专项检查活动；每月至少组织一次隐患排查治理及风险分析活动，对存在安全隐患的水域及船舶，要及时采取治理措施，防止隐患引发事故。对上级检查指出或本单位排查出的隐患，责任单位应立即采取防范措施并进行整改，对整改不力或防范不到位而引发事故的，将严肃追究隐患责任主体单位的安全责任。

6、负责协调并督促船主及时签订四级水上安全目标责任书，签订面要达到100%。

7、负责辖区内水上安全教育工作，提高广大沿河、水库群众、学生的安全意识和自我保护意识；在重大节日、重大活动及气候条件恶劣等特殊时段，要进一步强化宣传教育工作；定期组织船员及从业人员进行安全培训，培训面要达100%。

8、“五一”、“十一”、等特殊节日，逢集会、庙会、汛期、气象条件恶劣等特殊时段，对管辖水域要增派人员，加强水域现场管理力度，落实好各项安防措施，该停航坚决停航。

9、建立健全管辖区域重大水上安全事故应急救援预案，明确领导责任、应急队伍、应急设施设备及应急物资，并搞好演练，确保一旦发生事故，迅速组织抢救，将事故损失降低到

最低限度。同时要及时上报并做好善后处理工作，配合有关部门进行事故调查和责任追究。

10、做好信息上报工作，对安全管理过程中存在的困难、问题、隐患和安全风险，以及突发事件，在及时处理的基础上，要做好按时上报工作。

11、负责做好其它各项安全管理与防范工作。

### 三、防汛防旱工作

1、组织开展水库汛前检查，明确水库各级管理部门责任人，健全防汛工作制度；落实水情报汛、防汛通讯、备用电源、预警预报、物资队伍等防汛抢险措施。

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇七

依据《xxx合同法》，\_\_\_\_\_（以下简称发包人）  
与\_\_\_\_\_（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，  
经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况：

1. 工程名称：\_\_\_\_\_

2. 工程地点：\_\_\_\_\_

3. 工程规模及特性：\_\_\_\_\_

4. 工程总投资：静态：\_\_\_\_\_

动态：\_\_\_\_\_

5. 工程总工期：\_\_\_\_\_

(二) 监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三) 监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四) 工程建设监理的期限自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(五) 建设监理报酬为(大写)\_\_\_\_\_元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一) 监理委托函或中标函。

(二) 监理合同书。

(三) 监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四) 专用合同条款。

(五) 通用合同条款。

(六) 监理招标书(或委托书)。

(七) 监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本\_\_\_份,各执\_\_\_份。

发包人: \_\_\_\_\_(盖章) 监理人: \_\_\_\_\_(盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_(签章) 法定代表人: \_\_\_\_\_(签章)

委托代理人: \_\_\_\_\_(签章) 委托代理人: \_\_\_\_\_(签章)

邮编: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_ 账号: \_\_\_\_\_

## 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇八

监理人:

合同编号:

合同名称:

依据(以下简称委托人)与(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

一、委托人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

(一) 工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模及特性：

4、工程总投资：

5、工程总工期：

(二) 监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三) 监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四) 工程建设监理的期限自 年 月 日至工程竣工验收合格日止。

(五) 建设监理报酬为(大写)人民币 ，由委托人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一) 监理委托函或中标函。

(二) 监理合同书。

(三) 监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四) 专用合同条款。

(五) 通用合同条款。

(六) 监理招标书(或委托书)。

(七) 监理招标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有地协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书一式 份，具有同等法律效力，委托人执 份，  
监理人执 份。

委托人： 监理人：广西建通工程监理有限责任公司

(盖章) (盖章)

法定代表人： (签章) 法定代表人： (签章)

委托代理人： (签章) 委托代理人： (签章)

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

# 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇九

乙方：\_\_\_\_\_

为了做好\_\_\_\_\_改造施工的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

## 一、甲方的职责和义务

- 1、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、状况严重，责令停工。
- 2、施工过程中，如出现人员伤害状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

## 二、乙方的安全措施与职责

- 2、乙方应建立健全安全生产规章制度，结合本工程制定专项安全施工方案，相关职责落实到人。
- 3、乙方负责人同时即为项目安全生产第一责任人，应严格遵守安全生产规章制度，负责该工程项目的日常安全管理工作，并指定专人负责监管安全施工作业。
- 4、乙方在作业过程中，应遵守甲方的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
- 5、乙方高空作业人员应经过相关安全培训教育，具备高空作业资格，且应身体健康，凡有饮酒、精神不振状况的，禁止进行高空作业。

6、乙方应对施工中使用的吊篮、电器、相关安全防护工具等务必做好安全检查、管理工作，按相关操作规程要求使用，并承担安全职责。

7、乙方施工人员不得随意进入施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。

8、乙方应做好施工区域的安全防护管理，施工时安排专人值守，严禁无关人员靠近，如因施工过程管理不到位，对无关人员造成伤害的，乙方应承担全部安全职责。

9、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方负责解决，并承担全部职责，若对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿损失。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，做好安全施工管理工作。

本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方盖章： \_\_\_\_\_

代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

乙方盖章： \_\_\_\_\_

代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



# 最新水利工程抢险方案 抢险加固施工合同优质篇十

承租方(乙方):

甲方出租 工程机械 台, 出厂日期为 , 出厂编号为 , 机械附件有 。

此机械质量符合国家工程机械技术标准, 用途仅限于所签合同标段 工程 标段 的工程建设。

此机械经双方共同认定, 价值为 万元/台。

甲方按合同规定收取租金, 配合乙方顺利进行工作, 甲方司机及工作人员听从乙方指挥调配, 甲方应保证机械的状态完好性, 工作质量稳定性、出工及时性, 做到勤保养、勤检查, 发现问题及早解决。

租赁期 月, 甲方于 年 月 日在 将机械交付给乙方使用。租期从合同签订之后(机械装运之日起计算), 乙方于 年 月 日在 将机械返还给甲方, 如继续使用, 乙方应续订合同。

租金为每月 (税金由乙方交纳)按月支付, 先付款后拉走。乙方应预先在合同到期5天前支付下月租金。

从甲方机器存放地托运至乙方工地的费用由乙方承担, 从乙方工地托运至甲方存放地的费用根据工期的长短, 运输距离的远近双方协商, 工期超过 个月, 由 方承担, 如工期低于 个月, 由 方承担且乙方应先将回程费交予甲方, 由甲方开具收款收据, 于第 月租金内扣除, 冲抵当月租金。

1、甲方应保证机械每月不限时使用, 如因乙方原因或雨、雪等气候因素以及社会干扰等造成的误工, 视为甲方正常提供工作日, 租金应正常交付。

2、如乙方需要加大工作量，由甲方另派一名司机，乙方负担工资。

3、如合同期满，仍需加几天，应按每天可开工。

甲方指派 名司机/台，共 名司机负责机械的技术操作和行车安全，司机工资由 方承担(金额 元/人)，乙方免费为司机提供食宿。施工期间乙方应保证安全合理使用机械。不得以任何借口让机械做出超过本机械工作范围以外的工作(以本机械操作规则为准)，否则出租方司机有权拒绝施工。如果出现甲方司机精神不佳，乙方应停止司机工作并通知出租方领导解决，否则，由此造成的一切损失均由乙方承担。

1、甲方负责机械的维修保养，每月维修时间为三天，维修期间乙方应提供方便，全力配合。加班期间，机械出现故障，维修时间不在当月规定的维修时间内。

2、出租期间机械所需的燃油费用由乙方承担，辅助油料等双方协定由方承担。

3、所租机械的小维修费用在元以内，由甲方承担。

在合同执行期间，乙方应负责机械及司机工作人员的财产、人身安全保卫工作，如机械及配件被盗，司机在工地被打等受到人身伤害，由乙方负责赔偿并做好善后工作。甲方保留提出上诉的权利。(机械进如施工现场后，乙方必须填写工地通知单交甲方收讫)

租赁期间，甲方如将机械所有权转移给第三者，不必征地乙方的同意，但应告知所有权的转移情况。第三者享受甲方的权利并承担甲方的义务。

乙方不得将所租机械恶意抵押卖给任何第三方，否则甲方有权收回机械，将机械转让给第三方使用的，必须提前征得甲

方书面同意，合同继续有效。第三方造成机械损失或者丢失的，乙方仍应承担全部责任赔偿全部损失。

1、乙方未按合同规定支付租金，并逾期三日仍未交纳，甲方有权解除合同，收回机械。

2、机械在规定的维修期间，甲方不承担乙方的任何任何费用或责任，由于甲方原因维修时间超过三天(72小时)，甲方机械应补给乙方使用超过的天数。如果机械维修不好，乙方有权退回机械，甲方退回所剩租金。

3、出租期间，由于乙方指挥不当，现场清理不力，给机械和其他人员造成伤害或经济损失由乙方赔偿一切损失。

4、如果甲方司机工作时不听指挥，乙方有权要求改换司机。

如需担保，双方另行签订担保合同作为本合同的附件。

本合同期满五日内，双方如愿意延长租赁期限，应重新签订租赁合同，并交纳租金。

本合同在履行中发生争议，双方应协商解决；如协商不成时，任何一方均可向出租方所在地法院提议诉讼。

本合同未尽事宜，经双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字、盖章之日起生效，任何一方不得擅自修改或解除；本合同正本一式两份，出租方、承租方各执一份，具有同等法律效应。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日