做文明的小学生发言稿 小学生文明礼仪 发言稿(精选5篇)

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧

水利监理合同模板篇一

建设单位: (以下简称甲方)

施工单位: (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其它有关法律、法规和规章,本着互相协作、紧密配合, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿 化工程施工事项,签订此合同以共同遵守。

- 1、工程名称:
- 2、 工程地点:
- 3、 工程内容;
- 4、承包范围:
- 5、 承包方式:
- 6、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格型号:

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按照

《河南省市政工程单位综合计价》标准计价取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行。

工程造价暂定为人民币 万元

- 1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起);
- 2、开工日期: 年月日
- 3、竣工日期: 年月日
- 1、合同签订后,甲方支付工程造价的%给乙方作为工程预付款;
- 2、工程完工甲方初验合格后付款%,余款待保养期满(三个月),甲方验收合格后十天内一次付清。

工程质量标准:

- (一)甲方责任
- 2、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证;
- 4、组织施工单位、设计单位进行图纸会审及设计交底:
- 5、对工程中出现的施工图纸问题及时处理,以利乙方工作的连续性:
- 6、组织工程竣工验收,并按合同规定办理工程结算。
- (二) 乙方责任
- 2、承担绿化完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率。
- 3、搞好施工现场的安全和文明施工管理;

4、及时做好施工过程中的各种资料,材料的报验工作: 6、工程竣工后,清理现场,做到人走场清 1、 如遇下列因素,合同价款进行调整: 1) 工程设计变更; 2) 工程现场签证: 3) 发包人委托承包人承担的工作: 4) 因发包人原因,造成承包人费用的增加。 2、 工程变更 工程中发生的一切变更,双方应及时履行签证手续;并作为补 充结算款项。

双方约定,本着互利互惠的原则,双方友好协商解决。

工程竣工验收合格、结算工程款后自动终止。

水利监理合同模板篇二

风险提示: 发包人的相对义务

法定代表人:

法定代表人:

承包人:

甲方(公章): 乙方(公章):

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:
- 二、工程承包范围:

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:_____年___月__日;合同工期总日历天数为

四、质量标准: 合格, 争创优良。

五、合同价款: ____万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定

的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

七、发包人工作

- 1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
- 2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。
- 3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
- 4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

八、承包人工作

- 1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
- 2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包 人承担费用。
- 3、负责
- 1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
- 九、材料风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时, 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标 准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要 求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期, 由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十、质量和验收风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包 人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人 合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

- 十二、合同价款及支付
- 1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
- 2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
- 3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,

由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十三、工程预付款合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭 发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次 月 日前支付90%进度款给承包人。

十五、完工结算完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十六、质量保修金风险提示: 保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期_____年。保修期满后半月内结算保修金。

十七、违约、索赔、争议风险提示: 明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任

何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜,双方另行协商。
二十、本合同一式份,双方各执份。
住所:
代表:
电话:
年月日
承包人:
住所:
代表:
电话:
年月日

水利监理合同模板篇三

发包方: ————— (以下简称甲方)
承包方: ———— (以下简称乙方)
发包方经————— 年 ——月 ——日经过投标方式对工程进行招标,经过现场议标,决定由承包方中标承建。为了明确双方权利和义务,本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则,根据国家《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议。
第一条 工程概况
1、工程名称: —————
2、建设地点: ——————
3、建筑面积(平方米): ————
第二条 承包范围
1、 设计方案及报价书所包括的内容。
2、中标范围未包括的工程内容:
1、中央空调、电动感应门、电动卷帘门。
2、地面砖、墙面砖材料。
第三条 工程造价
(一)本合同承包总造价为人民币 ————元(大 写:—————元整)包干价。其中:装修工程 ————

元;土建工程———— 元。

(二)本合同承包范围外甲方要求增加装修内容,按实际增加工程量经审定后结算。

第四条 工期

- (一)本合同总工程为日历天 60 天。(包括10天收费时间在内)
- (二)开工日期———— 年 ——月 ——日,竣工日期———— 年—— 月 ——日。
- 3、因设计变更而增加工程量者;
- 5、未按合同规定拨付预付款、工程款、代购材料价差款而影响施工进度者。

第五条 材料、设备供应方式和价格

中央空调、电动感应门、电动卷帘门由甲方采购安装,地面砖、墙面砖材料由甲方采购,其余材料由乙方采购。

第六条 双方责任

(一)发包方:

- 1、办理土地往用、青苗、树木的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)并提供的关隐蔽障碍物资料。
- 2、在开工前1天做好建筑红母鸡外的"三通"和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供红线图以内距离建筑物不大于50米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费。并负责红线外道路的维修。

- 3、根据施工地区供水、供电、电力、水压情况,采取措施满足用水、用电需要。
- 5、于本合同签订后1天内(以收签最后一张图纸日期为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料1套。
- 6、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标志水准点和座标控制点。
- 7、发包方需要交变更设计时,应提前15天办理好工程变更和修改设计手续。
- 8、派驻现场代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收,工程进度拨款签证和其它必须的签证。
- 9、组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合发包方办好竣工决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。

(二)承包方:

- 1、编报施工组织设计和施工方案,施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划,用水、用电计划,开竣工通知书,隐蔽工程验收单等,并及时送发包及有关单位。
- 2、于每月月末后1天内向发包方报送次月月度施工计划、属 发包方供应的材料、设备需有计划和当月工程进度月报(包括 工程量、工作量和形象进度)。如不按时报送,发包方不予支 付工程进度款。
- 3、做好施工组织管理,保持现场的清洁,道路畅通,器材的堆放整齐,并及时清除建筑垃圾,作到文明施工。
- 4、交工工程须将门窗、玻璃、地面打扫干净、厕所、厨房的

- 下水,污水道清理干净,做到窗明地净,工完场地清。
- 5、工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内和堆到2米外)的余土及其它施工堆积物。
- 6、乙方必须采取切实可行的施工措施保证施工安全,施工期间如发生安全事故,由乙方承担全部责任。

第七条 工程质量和检查验收

- 1、质量等级:工程质量达到合格。
- 2、优质等级的补偿。
- 3、工程竣工验收,应以施工图纸、图说、交底纪要、设计更改通知,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
- 4、施工中承包方根据发包方要求,应及时提供关于工程质量的技术资料,如材料,设备合格证,试验、试压、测试报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意签证后,方得代表施工。
- 5、承包方必须健全质量检查制度,在施工现场设专(兼)职质量安全检查员,做好自检记录。
- 6、凡隐蔽工程,由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知发包方检查验收。发包方接书面通知后1小时内应到现场检验,认可签证后方可进行下一工序施工。发包方未按时检查验收,承包方经质检部门检验确认合格后,即可隐蔽续施工,发包方事后应予承认并补签手续。如发包方事后提出异议,经复查合格者其费由发包方负责;不合格者由承包方负责;因此而造成损失由责任方负责,工期相应顺延。
- 7、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,

必须按照有关规定进行技术检验。属于单位试车,由承包方负责进行。投料负荷试车和联动无负荷试车,由发包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应互相配合,共同进行。

试车中需要的动力、油料、燃料、材料、仪器、专用工具、 技术劳务费用等,由发包方提供,其费用包括在定额内的, 由承包方负担,定额内未包括的,由发包方负担。

- 8、设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。
- 9、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书。经双方协商确定时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收,验收合格后,双方签具交工验收证书,并将工程移交发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和因此造成的损失由发包方承担。

交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任,属施工原因造成的按双方验收进商定的时间内由承包方负责修好,再进行检验,竣工日期以最后检验合格日期为准。

- 10、已竣工工程,在交工前由承包方负责保管,未办理交工验收,发包方不得动用,否则视同交验,由于承包方原因应交而不交房屋者,除按拖延工期条款处理外。并赔偿因此而造成的经济损失。
- 11、工程交工验收后,按^v^有关规定,土建工程保修为一年,采暖工程为第一个采暖期,水电保修期为半年,住宅工程屋面保修三年,保修证明书在交工验收后由承包方发给发包方。

对因施工造成的质量问题发包方应书面通知承包方的约期进行修理,如承包方拒不修理,发包方好可动用预留——%的保

修款,超支部份应由承包方承担。

第八条 施工图纸修改

- 1、发包方交付的施工图纸和说明以及各种技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方不得擅自修改。
- 2、施工图的重大修改变更,必须经原批准主管机关批准,设计单位同意,并提前15天办理设计修改议定单,经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数同,并作为本合同的补充文件。
- 3、修改部份的工程费用,按发生时有关定额结算,由承包方编制,发包方认可,确定增减造价。
- 4、当修改属于设计错误,设备变更,面积(容积)增加,结构改变,标准提高,工艺变化,地质与设计不符合或承包方原因时,其发生的费用增减(包括返工损失,停工、窝工,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失)由责任方负责。
- 5、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出 修改设计的合理化建议,经发包方设计单位或有关技术部门 同意采纳实施其节约价值,按国家有关规定分配。

第九条 工程款支付

工程完工经竣工验收合格后7日内甲方一次性支付工程总价款与乙方。

第十条 奖与罚

1、工程提前或拖延的奖罚。

误工期,亦按提前工期的奖励比例照罚承包方。

2、工程质量的奖励与罚款:

质量的优劣由市(区)建筑工程质量监督站认证。奖罚建筑面积计算,优良工程按工程总造价的——%奖励;合格工程不奖不罚;不合格工程,属承包方原因造成的,除承包方返修达到合格标准外,每平方米罚款————元。(不实行质量奖罚的不执行此条)。

第十一条 其它

1、不论新、改、扩建工程承包方在易燃、易爆、动力设备、 高压线路、管道、密封或防震车间附近。以及临街交通要道、 人行通道旁施工时,必须采取严格的防护措施,发包方应负 责提供技术资料和防护要求,并承担其措施费用;承包方负责 提出设施方案,并报送发包方和有关部门审查备案。如承包 方防护不力而发生安全事故,由承包方承担事故责任和因此 而造成的一切经济损失。

2、专业工程质量需分包时,应按有关管理规定办理,并及时向发包方及有关单位报送分包合同。

第十二条 本合未尽事宜,经双方协商签订补充协议,与本合同有同等法律效力。

第十三条 在合同执行中,双方发生争议,应及时协商解决,协商无果或当事人不愿通过协商解决的,双方约定可向 经济合同仲裁委员会审请仲裁或向人民法院起诉(选择其中一项)。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验、结清工程尾款,保修期满后,自然失效。

第十五条 本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,双方

帐号: ----- 帐号: -----

水利监理合同模板篇四

签章生效,均有同等效力。

承包方: 法定代表人:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求。

风险提示: 关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自本项目监理单位发出的开工令起____日历天。

(按设计施工合同质量要求)。

V 77	
金额:	-71^
寸7. 有火 ↓	兀。

- 1、甲方主要义务和责任
- (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
- (2) 与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用 电用水电源水源问题。
- (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
 - (4) 配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
- 2、乙方主要义务和责任
 - (1) 在本合同签字生效后,7天内进场开工。
 - (2) 负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临

时设施的设计、建设、维护及费用。

- (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
- (4) 在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
 - (5) 工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
- (6) 乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。
- 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____ 日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和 监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化, 设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可 抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人 现场确认同意顺延的。
- 2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以 致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生 严重影响时,甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除 合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲 方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包 人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人 合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人 有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止, 并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

- 1、本工程质量要求达到合格。
- 2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。
- 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格, 经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方 负责。
- 4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。
- 5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
- 6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时, 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标 准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要 求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

- 1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
- 2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
- 3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。
- 4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行 检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施 工现场,检验费用由责任方负责。
- 1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的______年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有

关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

- 3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
- 4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
- 1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。
- 2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据 图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单 价计算。
- (1) 在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
- (2) 在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
 - (3) 市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
- 1、违约风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为, 并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担 的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况 发生,也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及 发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理 人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂 停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导 致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

- (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
- (2) 乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。
- (3) 不可抗力: 若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。

2、纠	纷处理承包单位与发包单位发生合同纠	纷时,	双方协商
解决,	协商不成时,提请上级主管部门调解,	调解	无效时,
可向_	人民法院起诉。		

3,	本合	同一	·式	_份。	其中正本	份,	双方各执_	份,
副	本	_份,	双方各	执	份。			

水利监理合同模板篇五

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签

订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称: 工程地点: 工程内容:

质量等级:必须保证合格,争创优良

合同价款:

二、承包方式:

全包(即包工、包料、包工程质量)

三、开工日期: 年月日

竣工日期: 年月日

总日历工期: 天

第二条 图纸

- 一、图纸提供套数: 套
- 二、图纸提供日期: 年月日

第三条 双方一般责任

- 一、甲方驻工地代表:
- 二、乙方驻工地代表:
- 三、甲方工作
- 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。

- 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。
- 3、核乙方工程进度月报。
- 4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
- 5、审查认可工程决算,组织工程验收。
- 6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

- 1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。
- 2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于22天),配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
- 3、程施工前,编制施工组织设计,组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后,交甲方审查认可。
- 4、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
- 5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。
- 6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定, 建设方复核,质检单位核定。

第四条 工程质量

- 一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。
- 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
- 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
- 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。

第五条 合同价款

- 一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包, 因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化, 一次性包死。
- 二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量, 结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方 认可的工程量(经甲、乙双方协商决定,松动爆破土方按总压 坝取土方量的60%计,闸阀结算价格以购买发票为准)。

三、新增及漏项的工程项目,经甲方认可,其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方,若无综合单价项目,按部颁水利水电工程定额编制出综合单价,需经双方协商认定。

第六条 材料、设备供应

- 一、材料、设备供应范围的划分检验:
- 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。
- 2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。
- 3、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。
- 4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。
- 5、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件 于本工程的,都要签证记在案,由此引起的一切后果由强迫 一方负责。

第七条 工期顺延

- 1、甲方在合同规定开工日期前,不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(根据需要),影响承包方进场。
- 2、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不

- 准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。
- 3、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。
- 4、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。
- 5、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

第八条 工程款支付方式

- 一、工程款支付方式:银行转账。
- 二、工程预付款:合同生效后,甲方一次性支付合同价款的%作为乙方工程启动款,不足部分按甲乙双方议标达成的协议执行,以后按工程进度付款。
- 三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

第九条 竣工与结算

- 1、 工程施工竣工总结及大事记;
- 2、 工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;
- 3、 工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;
- 4、 本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检 测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。
- 二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。

第十条 违约责任

- 一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求, 甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。 不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。
- 二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承担。
- 三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。

四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。

第十一条 纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时, 双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。

第十二条 工程保修

质量问题, 甲方一次性退还乙方工程保证金。

第十三条 附则

- 一、本合同共份,正本两份,副本份,合同附件二份,甲乙双方各执正本一份,其余由甲乙双方送有关部门备案。
- 二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。
- 三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。

账号: 账号:

邮政编码: 邮政编码:

合同签订日期: 年月日

水利监理合同模板篇六

监理人: 签定地点:
签定时间:年月日
依据《中华人民共和国合同法》,(以下简称发包人)与(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一) 工程概况:
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模及特性:
4. 工程总投资: 静态:
动态:
5. 工程总工期:
(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三) 监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业

务。
(四)工程建设监理的期限自年月日至年 月日。
(五)建设监理报酬为(大写)元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一) 监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本份,各执份。
发包人:(盖章) 监理人:(盖章)

法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
委托代理人:(签章) 委托代理人:(签章)
邮编: 邮编:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
水利监理合同模板篇七
施工单位(乙方):
根据市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:。
二、施工地点及范围:本工程位于,绿地总面积为平方米。
三、工程内容
1。乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
5。种植质量应根据

四、工程造价:工程总造价为人民币元整,一次性包干。
五、付款方式
1。第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2。第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
3。第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4。余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自年月 日至年月日竣工。
七、甲方委托, 乙方指派负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定
九、本合同一式份,甲乙双方各执份, 图纸预算各份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签订地点: 签订地点:
水利监理合同模板篇八
法定代表人:

承包方(简称乙方):

法定代表人:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发 包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包 人合理的利润。

为了更好地完成______治理及堤防加固工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行。

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、承包项目及主要工程量:

风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之 日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原 因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内 完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的, 以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经 竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际 竣工日期。

_	开工时间: 月	年 _日。	月;	日竣工时间:	
五、	工程价款:	元(扌	安实际工程	量结算)。	
六、	质量标准:	一次性验收合构	各		
七、	工程款结算	方式:			

- 1、工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。
- 3、变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。

八、工程付款办法:

工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

风险提示: 保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

保修期为一年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。

九、施工中甲方职责:

- 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事官。
- 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
- 3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

十、施工中乙方职责:

风险提示: 明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

- 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求,按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按____元/天扣罚违约金。
- 2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。
- 3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,

并征得甲方认可,方能使用。

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时, 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标 准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要 求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期, 由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

十一、材料供应办法: 乙方自购

十二、工程质量:

风险提示: 工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人 有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止, 并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

- 1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
- 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。
- 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方

负责。

十三、工程设计变更和增减:

施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

十四、竣工验收:

工程完工后,由乙方提交验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

十五、竣工决算:

竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议条款提交工程量变 化签证等相关材料,交由甲方验收审核,决算的工程量及工 程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

十六、工程施工安全:

乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

十七、纠纷处理:

承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向_____人民法院起诉。

十八、合同的生效与终止:

本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终

止。
十九、合同份数:
本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等效力。
二十、其它约定事项:
在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。
甲方(签字盖章):
法定代表人:
年月日
乙方(签字盖章):
法定代表人:
年月日