
2023年岩土工程勘察合同 建设工程设计
合同(优质8篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民
事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格
式和要求是什么样的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，
希望大家能够喜欢!

岩土工程勘察合同篇一

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的
计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共
同遵守。

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积
为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资
料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供
经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资
料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。



4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技
术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施
工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文
件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件
份数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以
前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、
材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。



1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比
计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲
方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计
费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清
全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设
计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算
增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设



计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协
商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不
得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，
送计委、建委、xx等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：

设计单位(乙方)：

代表人：____

代表人：____

联系人：____

联系人：____

通讯处：____



通讯处：____

电话或电报：____

电话或电报：____

开户银行：____

开户银行：____

帐号：____

帐号：______

________年____月____日

1、合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，
应尊重双方当事人的选择。建设工程设计合同为《民法典》
所规定的有名合同的一种，发包人和设计人是具有平等地位
的民事主体，应当由《民法典》调整，并应最大限度地遵循
合同自由的原则。实践中的工程设计收费标准及相关统一定
额并非强制性规范，而是任意性规范。

其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达
成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计
费。这只是在无相应合同条款援引的情况下，用以解决纠纷
的技术性手段。

2、定金兼有成约定金和解约定金的性质。如果当事人双方同
意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超
过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人
不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。



3、在填写设计使用年限时，设计人应当注意其与土地使用年
限的区别。

1 平等自愿

2 诚实信用

3 公共利益

4 法律约束力

岩土工程勘察合同篇二

地址：___________邮码____________

法定代表人：___________

设计单位(甲方)：___________

地址：___________邮码____________

法定代表人：___________

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，
根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特
签订本合同，以便共同遵守。

第一条

甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装
面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设
地点在________。

第二条甲方的义务



1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过
批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、
施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付
技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交
付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术
设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需
增添文件份数和需要模型，另行收费。

________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所



有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安
装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设
计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各
阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作
为本合同的附件，详见附件。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规
程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的
设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百
分比计算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法



本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向
甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应
向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工
图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________
元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与



本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协
商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部
门调解；调解不成，可选择：___________向仲裁机构申请仲
裁，直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式____份，送____、____、____......等单位各留存一份。

________年____月____日

________年____月____日

岩土工程勘察合同篇三

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规的规定、遵
循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商
一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程

工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工(施工
机械甲方自备)。

2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检
查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相
关混凝土配套施工。

3、负责加油机(方钢管和彩钢板结构)遮雨棚制作安装。



5、负责储油罐的定置和绑缚固定。

6、负责电源线和各电油管沟的挖填(施工机械甲方自备)

岩土工程勘察合同篇四

地址：________邮码____________电话：________

法定代表人：________职务：________

设计单位(甲方)：________

地址：________邮码____________电话：________

法定代表人：________职务：________

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，
根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特
签订本合同，以便共同遵守。

第一条

甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装
面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设
地点在________。

第二条甲方的义务

1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过
批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、



施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技
术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施
工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计
文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添
文件份数和需要模型，另行收费。

________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所
有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安
装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设
计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各
阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作
为本合同的附件，详见附件(2)。



2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规
程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的
设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百
分比计算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向
甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向
乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图



阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________
元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

第七条其他约定

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与
本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协
商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部
门调解;调解不成，可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直



接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____
份，送____、____、____......等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：________________________

代表人：________________________________

________年____月____日

设计单位(乙方)：________________________

代表人：________________________________

________年____月____日

岩土工程勘察合同篇五

建设单位：_________________，以下简称甲方;

设计单位：_________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准
的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便
共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担__________工程的设计项目，建筑安装面
积为__________平方米，批准总投资为__________万元，建
设地点在__________。

第二条甲方的义务



1.甲方应在_____年_____月_____日以前，向乙方提交业经上
报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准
的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满
足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批
准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施
工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在_____年_____月_____日以前，向甲方交付初步
设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付技术
设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付施工
图设计文件。其中，初步设计文件一式_____份，技术设计文
件一式_____份，施工图设计文件一式_____份，甲方另需增
添文件份数和需要模型费，另行收费。_____年_____月_____
日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算
文件、材料设备清单)。



(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按_____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分
比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法



本设计合同生效后_____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向
甲方提交初步设计方案后_____天内，甲方应向乙方支
付_____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_____天内，
甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，
施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_____%
奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_____元计
算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

第七条其它_________________。

本合同自_____年_____月_____日双方签字后生效，全部设计



任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与
本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一
式_____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

帐号：_________________帐号：______________

_____年__月__日

岩土工程勘察合同篇六

工程地点：____________

合同编号：____________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________

发包人：_____________

设计人：_____________

签订日期：____________

深圳市规划与国土资源局监制

发包人：___________________________



设计人：___________________________

发包人委托勘察人承担__________________工程设计，经双
方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条
例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或
《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：

2.1工程名称：_______________________。

2.2设计指标

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条本合同设计收费估算为____元人民币。设计费支付进
度详见下表。

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。



2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土
地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设
计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期
限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返
工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。



6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包
人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使
用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家
和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进
行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标
计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资
料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：______

6.2.3设计合理使用年限为______年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份
数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本
年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始
施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、



转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作
的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，
按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的
全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期
违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段
工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对
设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定
支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的____%。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应
收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还定金。

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有



关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份
数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当
地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意
由____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机
构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其
派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行



终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：_____________________

发包人名称： 设计人名称：

(盖章)(盖章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：

备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日



岩土工程勘察合同篇七

工程名称：___________________

工程地点：___________________

（由设计人编填）

设计证书等级：_______________

发包人：_____________________

设计人：_____________________

签订日期：___________________

发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协
商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1．《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场
管理规定》

2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3．建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设
计费等，详见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件



第五条本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度
详见下表。

说明：

1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多
退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签
订补充协议。

4．本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

1．发包人责任：

（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，
设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定
期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的
时间。

（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工
时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
付设计费。



（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。

（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的工作、生活及交通等方便条件。

（5）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发
包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，
发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。

2．设计人责任：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量
合格的设计资料，并对其负责。

（2）设计人采用的主要技术标准是：____

（3）设计合理使用年限为______年。

（4）设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向
发包人交付资料及文件。

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，
本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交
底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未
开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发
包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。



（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任

1．在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的`，不退还发包人已付定金；已开始设计工作
的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不
足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶
段全部设计费支付。

2．发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天应承担支付金额____%。的逾期违约
金。逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工
作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设
计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一
款规定支付设计费。

3．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或
补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除
负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损
失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支
付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。

4．由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应
收设计费的____%。

9．合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还定金。

第八条其他



1．发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

2．设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人付费向有关出版部门购买。

设计人另收工本费。

3．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，
应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生
产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时，所需费
由发包人承担。

4．发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对
外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收
承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，
由发包人支付。

5．发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
支付费用。

6．由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第____种方式解决：

（一）提交____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向____人民法院起诉。

8．本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。

9．本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

10．本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门



规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商
行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本
合同即行终止。

11．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

12．其他约定事项：________________

发包人名称：___________（签章）设计人名
称：___________（签章）

法定代表人：___________（签章）法定代表
人：___________（签章）

委托代理人：___________（签章）委托代理
人：___________（签章）

岩土工程勘察合同篇八

发包人：(以下简称甲方)

设计人： (以下简称乙方)

第一条 本合同依据下列文件签订：

《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理
规定》、《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)、《计价
格[20xx]10号》文。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。



第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及
设计费等见下表：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民
币(大写) )。

2、实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中 按 元/平方
米、)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，
双方另行签订补充协议。

3、本合同履行后，定金抵作设计费。

4、设计费含图纸盖章费(盖章单位设计证书等级：建筑工程
甲级)，含税 金。

5、如分批出图，按已交付成果的工程量支付设计费。

6、如设计内容、范围及投资发生变更时，其设计费用根据相
应的变更进行计算。

第六条 双方责任

发包人责任：

发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计
人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发
包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未按合同
约定时间提供工作用基础资料，交付设计文件时间相应延长;
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天
以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。



发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，
或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，
双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有
关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计
费。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件
时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的
工作量，向设计人支付赶工费。

设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后
作重大修改、变更，设计变更工作量在原工作量30%内的不计
设计费，超出原工作量30%部分按原设计收费标准的50%计取
设计费。设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规
定的份数，设计人另收工本费，工本费按200元/公斤计取。

发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必
要的工作方便条件。

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、
数据、计算软件和专利技术。发包人用于本合同的项目情况
除外，用于本合同外的项目时，需经设计人同意，发包人对
设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三
人转让，如发生以上情况，发包人应付法律责任，设计人有
权向发包人提出索赔。

设计人责任：

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计
要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格
的设计资料，并对其负责。

设计人采用的主要技术标准是：国家现行有关技术规范、标
准及规程等。



设计合理使用年限为土建为50年。

设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向
发包人交付资料及文件。

设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，
并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补
充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发
包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣
工验收。

设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让
发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并
给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条
违约责任：

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开
始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，
发包人根据设计已进行的实际工作量结算设计费。

发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设
计费，每逾期支付一天，应承担支付金额万分之五的逾期违
约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工
作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设
计文件不审批(除设计人的原因造成的情况除外)或本合同项
目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采
取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

由于设计人自身原因，合同生效后，设计人要求终止或解除
合同，设计人应双倍返还定金。由于设计人原因，未按合同
约定时间交付设计资料及设计文件的，每延误一天，应按该



项目应收设计费的万分之五向发包人支付违约金。

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返
还定金。

第八条 其他

设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人
自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的
设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，
设计人另收工本费。

本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计配合引进
项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至
建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参
加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支
付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解
决。

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地
建设行政主管部门调解协商不成的，双方当事人同意由南宁
仲裁委员会仲裁。

本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

本合同经双方签章后生效。本合同生效后，双方认为必要时，
到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同



规定的义务后，本合同即行终止。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认
可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，
与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签
字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日


