

幼儿园社会教案及反思大班 幼儿园大班 教学反思(模板10篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

工地钢筋合同篇一

借款方：_____担保方：_____邮码：_____电话：_____
_____法定代表人：_____职务：_____根据
中华人民共和国民法典之规定，经贷款方、借款方、担保方
充分协商，达成如下协议，共同信守。

第一条借款方向贷款方申请借款人民币(大写)____万元，用
于____项目。

借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为
本合同附件。

第二条

贷款方根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借
据，在____天内审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资
金需要。

如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约数额和延期天
数付给借款方违约金。

借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷
款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收____%的罚息并
如数追回。

第三条

借款期限定为____年____月，从发放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和还款的方式和时间，以借据为凭并作为本合同附件。

利率月息为____‰，按季收息。

贷款逾期未还除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息____%。

第四条

借款方保证按期偿还全部借款本息。

贷款逾期未还的部分，贷款方有权限期追收贷款，必要时，贷款方可从借款方账户中扣收，借款单位在其他银行还有存款账户的，贷款方可商请该行代为扣款清偿。

第五条

借款方按照银行抵押贷款办法规定，愿以自己拥有的财产或贷款新增的固定资产作抵押，抵押品另附明细清单，作为本合同的附件。

借款方不履行合同时，贷款方对抵押品享有处理权和优先受偿权。

借款方请____作为借款的保证人，经贷款方审查，证实保证人具有足够代偿的财产。

保证人有权检查和督促借款方履行合同。

当借款方不履行合同时，由保证方负连带偿还本息的责任，必要时，由贷款方从保证人的存款账户内扣收。

第六条

贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方应提供工作便利。

借款方必须按时向贷款方报送有关工程进度、贷款使用情况
及统计报表和资料，贷款项目竣工验收和审查决算时，要有
贷款方参加。

第七条因国家调整计划、产品价格以及修正概算等原因需要
变更合同条款时，由借、贷双方签订变更合同的协议，并经
保证方同意，作为合同的补充部分。

第八条本合同经合同双方签章后生效，有效期至____年____
月止。

本合同一式三份，贷款方、借款方保证方各执一份，具有同
等效力。

借款方：（公章）_____贷款方：（公章）_____

开户银行及帐号：_____

保证方：（公章）_____

法人代表：_____

开户银行及帐号：_____

签约日期：____年____月____日

工地钢筋合同篇二

1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。

2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲方及监理的合理安排。

工地钢筋合同篇三

4.1本工程项目(暂)定于20xx年05月10日起开工至20xx年8月30日全面完工，共计585日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

4.2在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误，经甲方驻现场负责人核实认可，并作书面通知，工期相应顺延。

4.3由于乙方原因造成的工期延误，3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金，在结算款中扣除。

4.4若上述条款与本合同中其它条款相抵触，则以罚款金额高的条款为准。

工地钢筋合同篇四

6.1工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定，乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。

6.2经双方商定，上述施工范围的工程质量必须达到合格等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。

6.3分部分项、隐蔽工程的验收，有乙方书面通知甲方，甲方

应在乙方通知时间内验收，未经验收或验收不合格的，乙方不得擅自进行下一道工序的施工，经整改后复验不合格者，甲方有权对乙方采取有关罚款措施，同时乙方应承担由此造成的损失。

6.4分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。

6.5经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目，处以1.0元/m²罚金。

6.6文明施工目标：无重大伤亡事故，确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。

工地钢筋合同篇五

1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。

3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。

6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况
进行考核。

7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。

8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。

10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批

工地钢筋合同篇六

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

工地钢筋合同篇七

1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为天。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。

4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

6、本合同一式两份，甲，乙双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日