

最新工程分包合同无效如何结算(大全7篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程分包合同无效如何结算篇一

甲方（总包方）：

乙方（分包方）：

水电分包：

消防分包方：

遵照《中华人民共和国合同法》和国务院《建筑安装工程承包协议条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下协议条款：

一、工程名称：苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程

二、工程地点：苏州市高新区塔园路68号

三、分包工程范围：水、电安装及消防工程

四、工程期限：

月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。

五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。

七、付款方法：

1、乙方每月25号前向甲方提供月报。

2、付款方式参照总承包施工协议约定的付款方式。

八、结算依据：

1、本工程水电安装计价按工程总包协议相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。

2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

3、乙方按甲方工程总包协议所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。

4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费（含税），甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。

5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整（20000元）。

九、工程质量、工程验收、工程检修

1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。

2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续；分包工程具体验收事宜由乙方负责。

3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。

5、工程保修

本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为壹年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。

十、安全责任

1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。

2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。

3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行承担。

4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。

十一、施工工期

严责执行甲方进度计划；根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。

1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。

2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。

十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行协议，并商定未尽事宜。

十三、违约责任

1、本协议从签订生效之日起，双方必须全面履行协议所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除协议。

2、双方由于某一方的责任造成本协议不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《协议法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。

十四、协议份数

本协议一式三份，三方各执一份。

十五、协议期限

本协议双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充协议。

十七、水电与消防工作界面划分详见附件。（附后）

苏州高等职业技术学校新建、改建教学楼工程水电与消防工作界面划分

一、室内、外消火栓系统：

2、室内消火栓给水管道系统；

3、室外消火栓给水管道系统。

二、室内、外喷淋系统管道安装：

2、室内、外喷淋给水管道系统。

3、泵房消防、喷淋给水系统（消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工）。

三、火灾报警系统(火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供

到消防控制室)。

四、防排烟系统（二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工）。注：上述工作内容由南京消防完成，其余安装内容由苏州二建项目组完成（共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工）。

备注：现浇混凝土面禁止开孔，要求分包单位按施工图纸预埋套管，如有预埋不到位从新开孔，罚款3000元/孔，连续开孔5000元/孔。

总包单位：

（盖章）分包单位：

（盖章）分包单位：

（盖章）代表人：

代表人：

代表人：

___年___月___日

___年___月___日

___年___月___日

工程分包合同无效如何结算篇二

一、发包方：（以下简称甲方）

二、承包方：（以下简称乙方）

为保证工程质量、进度，安全文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致签订本合同并严格遵守履行。

1. 工程名称：

2. 工程地址：

消防水池3.5 m*3m*20m

消防水池3.5 m*3m*20m包工包料施工。土方开挖、砖砌墙体及15—20公分水泥地面加钢筋，顶部用楼板，水池做防水、水池墙外用沙回填。（水池漏水返工由承包方负责）

施工包工包料

1. 合同开工日期：

2. 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起(含所有节假日在内)完成，完工日期为20xx年12月6日。

乙方必须按设计要求和有关操作规程、技术标准、技术规范、

施工规程、施工及验收规范进行施工，确保工程一次验收合格。

施工合同价款为

甲方责任；

1. 甲方派遣技术及管理人员协助乙方进行施工；
2. 施工用电方面甲方负责将电源引入建筑主体内；
3. 施工用水方面甲方负责与建设单位单位协调；
4. 甲方负责施工组织设计及技术交底编写
5. 甲方应及时按合同付款进度支付乙方施工费用；

乙方责任：

1. 乙方负责施工所需机具；
 4. 乙方应负责对施工人员的管理、负责工人的住宿生活；
 5. 建设及监理单位召开理会时乙方应派技术人员旁听并认真做好笔录；
 6. 建设及监理单位检查、验收时乙方应派相关技术人员积极配合；
 7. 在工程质保期内，乙方应免费负责维修。
1. 对于施工工人个人或集体革新工艺或发明创造提高工作效率，节约成本效果显著者，甲方将对其个人或集体进行奖励，奖励标准为500—1000元人民币。

2. 对于按时或提前优质高效完成施工任务，甲方将对乙方奖励现金500—1000元人民币。

5. 对于施工人员违反安全文明施工要求，不戴安全帽、穿拖鞋、损坏其他单位设备被建设单位、监理或其他单位发现并处以罚款的乙方应自己负责。

乙方工人进场甲方先支付人民币 元，施工期间乙方可以借支工程费用，待整体承包项目系统安装测试合格，并由建设、甲方等单位验收合格后十日内(节假日除外)甲方确保向乙方支付款项达到该项目施工总价款的80%。工程经消防检测单位检测合格并由消防主管部门验收合格后10个工作日(节假日除外)甲方向乙方支付工程总价款的20%(质保期以消防主管部门对于该工程合格的消防验收意见书下发，工程验收合格证书之日起壹年)

因不可抗拒的因素或其他单位的原因所导致的工期延误，甲方应相应顺延工期。

，任一乙方违约或终止合同，应承担对方相应的一切经济损失。

协商不成，可向当地主管部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。自签字之日起生效，双方遵守执行具有法律约束力。

甲方单位名称(盖章)： 乙方单位名称(盖章)：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

日期： ____年____月____日 日期： ____年____月____日

工程分包合同无效如何结算篇三

一、工程名称：

二、工程地址：

三、发包单位：（甲方）

四、承包单位：（乙方）

五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。

六、开竣工时间：开工xx年6月15日。计划竣工xx年10月31日。

七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。参照xx定额标准，执行xx年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(a)×1.2为工程承包费用。

八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。

九、工程质量：

1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。

2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。

十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。

十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责(包括人工费)。

十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。

十三、关于相关费用问题：

1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。

2、临时设施费按相关定额计取。

3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。

4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。

5、工程施工中如发生意外伤害亡事故由双方负责，甲方承担50%，乙方承担50%。

6、以上原则性规定，具体项目如特殊情况以承包合同条款为准，以上规定自签发之日起执行。

7、签字盖章后，法律生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

工程分包合同无效如何结算篇四

乙方：地暖发泡有限公司

根据（合同法）有关规定，结合本工程实际情况双方自愿签订如下合同：

第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡，细石砼面层分项工程发包给乙方施工。

第二条、承包方式：按建筑面积计算面积，每平方米8元。

第三条、质量标准：水泥配比满足设计要求达到验收标准。发泡层2cm，细石砼3cm厚，表面必须平整，平整度2米靠尺控制在5mm内。乙方要自检，施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。

第四条、乙方负责水泥包干制，工程量6132m²地面。甲方负责提供水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨，超出部分由乙方承担。

第五条、双方负责：甲方负责供应水泥、砂子及作业层的卫生清扫，放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工，进场的职工必须遵守甲方施工现场的规章制度。

第六条、工程款支付方式：该项施工结束，经甲方验收合格（按第三条）后，甲方一次性将工程款支付给乙方。

第七条、施工安全：做好安全生产，文明施工，乙方人员在施工现场发生不安全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。

第八条、施工工期：乙方密切配合甲方施工。

第九条、甲乙双方必须遵守合同，本合同未尽事宜。双方协商解决。

第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。

签字生效

甲方：建筑工程公司乙方：

代表签字：代表签字：

联系电话：联系电话：

20xx年8月日

工程分包合同无效如何结算篇五

建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司 总包单位：
温州建设集团公司（简称甲方）

分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

一、工程概况：

1) 2) 二、工程承包范围：1)、 桩基工程

2))

三、工程内容： 钻孔 桩 600 m³ 桩径 60cm 桩长 11 m 只。

四、承包方式：包工包料（其中 材料甲供）；

五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

六、工程造价：

1) 本分包工程暂定造价 m3(含税金)，完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。

2) 本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

3) 工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

5) 其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

七、施工工期：

1) 本分部工期为 30个日历天，自 20xx 年 7月 1日至

20xx 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天 为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天 为限。

2) 在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

八、工程质量：

- 1) 乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯 等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方 万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。
- 2) 本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与is09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
- 3) 在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计 元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

九、双方责任：

甲方责任：

- 1) 做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总配电房、配电箱（一级配电箱）。
- 2) 提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
- 3) 及时参加隐蔽工程验收。

- 4) 及时按合同约定支付工程款。
- 5) 配合乙方协调有关工作。
- 6) 根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。
- 7) 协助乙方办理签证手续。
- 8) 甲方驻现场代表： 张健，联系电话： 15145370666。
乙方责任：

1) 对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

排，不得转包。

2) 认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

甲方及有关部门。

3) 施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

4) 必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料

交付甲方。

5) 乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

6) 乙方驻现场代表： ， 联系电话： 。

十、安全、环保、文明施工：

- 1) 根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5%，不少于5000元）计 元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方有权按有关规定条款予以处罚。
- 2) 乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。
- 3) 乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。
- 4) 甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。
- 5) 有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。
- 6) 工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ohsas18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
- 7) 工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的iso14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部

门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8) 乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

十一、乙方合同履行保证金为 万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。 甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

年月日 年月日

鉴证单位：

代 表：

年月日

工程分包合同无效如何结算篇六

一、室内、外消火栓系统：

2、室内消火栓给水管道系统；

3、室外消火栓给水管道系统。

二、室内、外喷淋系统管道安装：

2、室内、外喷淋给水管道系统。

3、泵房消防、喷淋给水系统（消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工）

三、火灾报警系统（火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供到消防控制室）

四、防排烟系统（二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工）注：上述工作内容由南京消防完成，其余安装内容由苏州二建项目组完成（共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工）

备注：现浇混凝土面禁止开孔，要求分包单位按施工图纸预埋套管，如有预埋不到位从新开孔，罚款3000元/孔，连续开孔5000元/孔。

总包单位：（盖章） 分包单位：（盖章） 分包单位：（盖章）

代表人： 代表人： 代表人：

年月日 年月日 年月日

工程分包合同无效如何结算篇七

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的工程分包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律政策法规；为明确双方责任，遵循公平、公正的原则，经甲乙双方共同协商，特制定本合同。

主体钢筋。

1、乙方分楼号编制钢筋用量计划，提供一份详细的钢筋明细表；

2、施工内容包括图纸范围内主体钢筋内容，既施工现场所有的钢筋配料、加工、制作、绑扎、对焊、套丝、钢筋到场卸车、分型号堆放整齐、防雨雪的覆盖等，所有工序环节必须保证监理单位、建设单位、质检站验收合格。

1、本工程负一层、负二层及标准层按建筑面积每平方米元结算；基础按580元/吨结算；所有车库部分按建筑面积每平方米80元结算（基础不单独结算）；整个屋面、花絮部分按标准层面积的60%结算，本单价后期不再调整。结算面积按照图纸标准规定的工程计算规则计算（包括电梯间）。

2、甲方准备施工机具：弯曲机、切断机、对焊机、弯箍机、电焊机、套丝机；乙方准备施工过程中为确保安全所需用的

安全帽、安全带等。

3、本承包价格只包含施工所需绑扎丝、水泥垫块，其他辅材乙方不负责。

1、总工期：自___年___月___日，具体分项施工日期以甲方现场安排的进度计划为准。

2、乙方在施工过程中必须严格按照甲方的进度要求及劳动力投入计划进行施工。

3、甲、乙双方在施工中紧密配合，确保工程按期完成。

1、乙方进入施工现场后，须根据工程进展将所需的材料计划提前五天上报甲方，经甲方相关人员审核后购置所需材料。

2、乙方领用材料，须经甲方批准，由施工员、保安员、领用人员办理签字记账手续后方可认领。

3、每项工程完工验收合格后，甲方对施工中所用材料进行核算，对超出预算部分，乙方按照剩余原材料价格的1.2倍赔偿甲方，此费用直接从工程款中扣除。

1、本工程必须达到滨州市文明工地及省级安全文明工地标准，上级主管部门检查及验收时，乙方须配合甲方整理现场。

2、工程施工中，乙方应严格遵守甲方指定的`安全、防火、防盗等有关规章制度，本工程现场严禁烟火，严禁乱动配电箱，否则发生的一切经济损失由乙方负责。

3、文明施工，严禁随地大小便，乱抛杂物，保持作业面清洁、卫生，垃圾一日一清并运至甲方指定地点堆放，否则造成的清理费用由一方承担。甲方对施工现场整理不满意时，甲方派人负责整理，费用按200元/工日从乙方分包费用中扣除。

4、乙方进行高空或危险作业时，必须按照国家操作规定执行，觉不得擅自作业、违章作业。

1、乙方按照甲方要求保质、保量的完成施工项目，若乙方施工的主体框架工程质量经甲方、简历及建设主管部门验收达不到规范要求和质量标准，甲方有权暂扣相应单位工程应付的工程款，待乙方整改或返工后经验收达到相应国家质量标准时再付，整改或返工所发生的费用及工程延误所造成的经济损失全部由乙方承担。

2、工程款结算乙方项目经理签字认可的工程量单据（明细表）为准。

3、工程款结算单位对施工进度割算审定完成、工程款到位后，甲方按照以下方式给予乙方拨款：地下负一层完成、地下负二层（正负零）完成；主体阶段按照六层完成、十二层完成、十八层完成（含花架）完成共五次拨款，每次拨款至完成建筑面积割算工程价款的80%，主体框架全部完工并经甲方、质检站验收达到合格后，一个月内支付到总价款的100%。

4、在施工过程中如因设计变更、建设单位及甲方额外要求施工的项目，由甲方项目经理签字认可的单据为准，进入工程总价。

1、甲方根据建设单位与监理单位要求安排施工进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一管理。

2、甲方负责给乙方提供两套图纸，并根据图纸和规范要求进行现场技术交底。

3、甲方根据工程进度及时提供材料。

4、根据合同所述以及工程进度，甲方应及时拨款，由于甲方拨款不及时，所造成的工程延期或其他损失，由甲方全权负

责。

1、乙方进场人员必须带身份证及复印件，进入工地后必须把施工人员姓名、家庭住址、身份证号码上报给甲方。未成年人及55岁以上老人严禁参与作业，凡患有心脏病、冠心病、高血压、精神病、身体残疾等不宜从事施工操作的人员严禁进场施工作业。

2、乙方须严格执行甲方与建立单位的各项规定，按甲方编制的工程进度按时完工。

3、乙方必须积极配合安全文明施工，接受各级领导安全文明检查，做到“工完、料净、场地清”。

4、乙方施工人员一定要认真组织材料计划，乙方所提材料计划以书面形式提前报甲方材料员；乙方施工过程中要严格控制废料比例（按国家规定），超出部分按原材料价格扣款；坚决杜绝工人将剩余加工成型的成品料随意剪断扔至废料堆的恶劣行为，发现一次罚款500元。（如出现剩余成品料应分类堆放整齐并上报甲方管理人员，由甲方管理人员决定材料如何处理）。

5、乙方人员严禁打架、斗殴，发生一次打架事件每人罚款500——5000元，并承担一切后果，直至追究刑事责任。如发现有偷窃工地材料、工具、物资者，每人每次罚款3000元，情节严重者追究刑事责任。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字生效，工程竣工后，所有款项全部付清后，本合同自动失效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日_____年____月____日