2023年施工合同监理管控(实用9篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

施工合同监理管控篇一

承包方(简称乙方)：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

1、工程名称：宜居莱茵城会所。

2、装饰施工地点：雷锋大道宜居莱茵城。

3、装饰施工内容：会所内木饰面面板、地脚线、线条及圆柱的油漆饰面工程。

5、承包方式：清包工

7、工期：工期___天(合同签订日算起)

1、本工程执行dbj08-62-97□住宅建筑装饰工程技术规程□□db31/t30-1999□住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方管理人员的调配及安排施工，按甲方的要求进行施工，否则甲方有权进行经济处罚。

3、工程验收按

7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

1、工程款付款方式列下表：

2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

(2)指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

施工合同监理管控篇二

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行 园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。

1、工程内容包括 等工程。

2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币 元。

1、方签订合同后，甲方支付工程造价的 %给乙方作为工程预付款。

2、工程完工甲方初验合格后付款项 %，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。

2、开工日期 年 月 日。

3、竣工日期 年 月 日。

(一)甲方责任：

1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。

2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

(二)乙方责任：

1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

甲方(盖章)：

代表(签字)：

乙方(盖章)：

代表(签字)：

年 月 日

施工合同监理管控篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省会计函授学校郑州分校电教室改造维修事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：教室改造维修，电教室动力电源改造，网络线路布设，墙面刷漆，灯具更换，窗户维修以及窗套包口，窗帘安装，木地板铺贴，以及走廊窗户封堵，玻璃门安装等项目。

4、合同工期：开工日_____年____月____日，竣工日期_____年____月____日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后，乙方可以适当延长工期。

二、工程服务形式

包工、包料、包工期、包质量。

三、施工工程分项工程价格及施工要求

根据甲方所提供的要求，按照甲乙双方协商一致的价格，结合实际所完成的工程量进行结算，详见施工工程量决算清单。

四、结算方式

乙方以甲方提供的工程范围及工程量，作预算报告内容为基准，以实际工程量为最后结算依据进行结算。

五、工程总价

暂定人为民币拾贰万元（最终以甲乙双方确认的结算值为准）。

六、工程质量监督与检查验收

乙方在施工中要严格按照国家行业标准和企业规范及合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时，对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方要求继续维修，并承担逾期责任。

七、工程款支付

1、工程款支付方式为支票

2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价的50%工程款。

3、施工完毕且竣工验收合格并且工程支付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的90%。

4、剩余10%交质保金，乙方维修过的项目在一年内未发现质量问题，甲方将质保金无息返还给乙方。

八、保修

自乙方维修改造工程完工后，乙方须对全部工承担保修责任，保修期一年。

九、安全施工

乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不当造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责，凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担。

十、其他

1、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方友好协商解决。附件：施工工程量决算清单

甲方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

施工合同监理管控篇四

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工内容：(见工程预算表)

4、承包方式：包工包辅材形式(辅材详看附件)

5、工程总价：大写(人民币)，双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

6、工期：自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

第二条 材料供应的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

(1)甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规

格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

第十一条 附则

本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

施工合同监理管控篇五

甲方：

乙方：

签订日期： 年 月 日

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容： （祥见设计资料）

1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。

1.5 施工方法：按设计图纸施工

双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。

3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。

3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。

3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：

3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。

3.3.2 甲方决定变更设计的。

出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。

4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。

4.2合同承包范围内不得发生计时工。

4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌c25混凝土进行浇

筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）

工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。

1、甲方权利

6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。

6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。

6.2、乙方权利

6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。

6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。

6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。

1、甲方责任

7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物

补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发□20xx□19号相关文件执行。

7.2

2、乙方责任

7.2.1乙方在施工前，必须向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，配合甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。

7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。

7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定，并认真采取安全防护措施严防安全事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。

7.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收，符合电力行业标准。

6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。

1、隐蔽工程验收

8.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收，经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。

8.2 竣工验收

8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。

8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。

9 工程的质保期和质保责任

9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。

9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费维修。

10 违约责任

10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。

10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。

10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。

10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的，甲方有权委托其他单位修复，费用由乙方承担，同时应向甲方支付合

同书总价款5%的违约金。

10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的，根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。

11 合同的变更和解除

11.1 本合同书履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。

11.2 出现下列情形之一，甲乙双方可以解除本协议书：

11.2.1 双方协商不一致。

11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。

11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，按照甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。

11.2.4 变更工程量的结算方式，按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。

12 争议的解决

本合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。

13 合同的生效及其他

13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。

13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。

13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力，补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。

13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。

13.5 其他约定事项： / 。

附件：1、安全责任协议书

2、乙方身份证

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

施工合同监理管控篇六

承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司 （以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1、 工程名称：归西村混凝土道路

2、 工程地点：归村西村

3、 承包范围：350米混凝土道路

4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、 合同价款：合同总价款15万元。

1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3。5米。

2、18cm厚3：7灰土垫层。

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。

工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人

统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方：　乙方：

施工合同监理管控篇七

发包方(甲方)：

劳务分包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。

1、工程概况

工程名称：园林景观工程工程地点：

分包范围：室外园林景观土建工程承包形式：包轻工

2、分包工程工期：年月日至年月日

3、质量标准

工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题，乙方应无条件返工并且承担

相应费用。

4、乙方义务

4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局。

4、3按照甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活区及施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

4、5乙方必须服从甲方现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。

5、安全施工与检查

5、1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。

5、2甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。

5、3乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。

7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付

7、1本工程项目由甲乙双方共同商议确定单价

7、2工程款支付方式：根据甲乙双方协商，甲方按乙方每月完成的工程量，支付给乙方90%的工程进度款，23号乙方向甲方报量，待乙方工程完工后2周内甲方支付乙方完成工程量的

工程款100%。

7、4如果遇到跨年工程，甲方按乙方实际完成的工程量，支付给乙方的工程款达到95%。

7、5乙方不负责施工中因土方塌陷所造成的质量问题。

8、施工变更

9、施工验收

隐蔽工程验收合格后方可进行下一道工序。乙方应确保所完成的施工工程质量，随施工随验收检查，应符合本合同约定的质量标准。

10、施工现场严禁带入回族、彝族等少数民族施工人员，否则造成的经济赔偿及一切后果由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

11、合同份数：正本两份，具有筒等法律效力，甲乙双方各执一份。

发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：日期：日期：

施工合同监理管控篇八

乙方（承包单位）：无锡伍顺建材有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，

遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。

1. 工程名称：住宅小区一期工程（1#~7#楼）

2. 工程地点：安徽宿州市红十字会医院南边

3. 工程结构：框剪结构

4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装

大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。

1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。

2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。

钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜

色以选样为准。

按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.

1、950元/m2□该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。

2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。

3、付款方式：工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的

50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。

1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。

2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。

3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：

（1）施工现场未能达到开工条件；

（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。

（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。

（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。

（1）甲方提供的工程施工图纸；

（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。

甲方义务：

（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。

（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。

乙方义务：

（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、

油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。

（2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。

（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。

切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。

未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解决。

本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）

（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）

甲方：江苏精享裕建工有限公司 乙方：无锡伍顺建材有限公司

甲方代表（签名）： 乙方代表（签名）：

甲方法人代表或授权人（签名） ： 乙方法人代表或授权人（签名）：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年月日年月日

施工合同监理管控篇九

甲方：

乙方：

经甲乙双方协定，甲方将建设____市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立好协议，双方共同遵守。

一、承包方式 本工程采取大包干做法，发放乙方工程量由甲方安排为准。施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。

二、工期 从月日至

三、乙方责任

1、服从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作;

2、对乙方施工人员的安全，由乙方负责;

3、遵纪守法，文明施工;

4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自行负责。

四、工作内容及材料规格必须按甲方要求 牛棚立柱80801.76厚 屋顶50501.2厘 棚顶采用5c的夹心板 要求规格顶0.326的片子，屋顶铁皮0.226 按图纸施工，墙面上方材80公分的夹

心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2，宽9.12，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。 四个棚做完留保质金壹万元，_____年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。

五、付款方式 乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。

六、其它

1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份;

2、未尽事宜双方可另行协商解决;

3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日

_____年____月____日