

2023年工程合同仲裁多久出结果 建设工程设计合同仲裁申请书(汇总5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同仲裁多久出结果篇一

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

1. 甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2. 乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4. 设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1. 甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2. 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，

另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3. 甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

1. 在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

2. 由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。

3. 甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4. 由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5. 因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

本合同自_____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委□xx等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：

设计单位(乙方)：

代表人：_____

代表人：_____

联系人：_____

联系人：_____

通讯处：_____

通讯处：_____

电话或电报：_____

电话或电报：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

帐号：_____

帐号：_____

_____年____月____日

1、合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。建设工程设计合同为《民法典》所规定的有名合同的一种，发包人和设计人是具有平等地位的民事主体，应当由《民法典》调整，并应最大限度地遵循合同自由的原则。实践中的工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是任意性规范。

其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费。这只是在无相应合同条款援引的情况下，用以解决纠纷的技术性手段。

2、定金兼有成约定金和解约定金的性质。如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

3、在填写设计使用年限时，设计人应当注意其与土地使用年限的区别。

1平等自愿

2诚实信用

3公共利益

4法律约束力

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

工程合同仲裁多久出结果篇二

申请人：_____市钢窗厂。

住所地：_____市_____区_____大街_____号。

法定代表人：张_____，厂长，电话：_____

委托代理人：王_____，_____市_____律师事务所律师。

被申请人：_____省_____市_____房地产开发公司。

法定代表人：李_____，经理。

案由：购销合同纠纷。

_____要求：

一、立即支付货款_____元。

二、赔偿损失费_____元。

事实与理由：

20_____年13月2日，被申请人_____省_____市
房地产开发公司与我厂在_____市签订销合同一份，采购
我厂生产的钢窗_____副。

合同对钢窗的质料、规格、数量和单价都作了明确约定，交
货日期为19_____年6月份。

我厂按期向被申请人交付了钢窗并经过合格验收，但对方却
迟迟不支付货款，后又称有部分钢窗不符合合市场变化的影
响，公司资金紧张，一时难于支付货款。

由于_____房地产开发公司违约拒不支付货款，我厂几次
到_____省_____市往返交涉，给我厂造成了很大的
经济损失。

此致

_____委员会

申诉人：_____市钢窗厂

20_____年11月18日

附：1、本_____申请书副本1份

2、证据目录和主要证据复印件2份

工程合同仲裁多久出结果篇三

申请人：_____公司，地址：_____。

法定代表人：_____，董事长。

申请事项：

请求中止对_____物流有限公司与申请人承揽合同纠纷一案的_____。

事实与理由：

_____物流有限公司(下称_____公司)与申请人承揽合同纠纷一案，贵委正在_____中。

_____公司的_____请求：

责令申请人支付逾期付款的违约金。该项_____请求所依据的事实是申请人未能按约于_____年_____月_____日前支付_____元货款。

客观事实上，虽然《协议》约定：“申请人的拆迁队伍_____年_____月_____日左右(不能超过_____月_____日)进场前再付_____元，余款_____万元拆卸结束前一次性支付”。但由于_____公司长期拖欠_____集团的租金，港口集团在申请人与_____公司签订协议后即告知申请人：该起重机已被留置，你公司不能拆走。

此致

_____委员会

申请人：_____

特别授权代理人：_____

_____年_____月_____日

工程合同仲裁多久出结果篇四

被申请人：_____**市_____公司(要求写
全称，不可错一字)。

住所地：_____**市**区_____
路_____号。

法定代表人：_____，系被申请人董事长(厂长，经
理等)。

邮政编码：_____

仲裁请求：_____

1、请求裁决撤销被申请人对申请人作出的解除劳动合同决
定；

2、请求裁决被申请人支付申请人_____年_____月
至_____年_____月的工资_____元。

3、劳动争议仲裁申请书

事实和理由：_____

此致！

*市劳动争议仲裁委员会

申请人：_____

_____年_____月_____日

工程合同仲裁多久出结果篇五

申请人：_____, 男, 汉族, _____年_____月4日出生, 住西安市雁塔区西三环。

被申请人：陕西xx公司

住所地：西安市

法定代表人：_____

_____请求：

- 1、请求裁决被申请人支付本金及收益款共计x元；
- 2、请求裁决被申请人承担本案的全部_____费用。

事实与理由：

200_____年1月19日申请人与被申请人签订了两份《_____集团@@卡使用协议》。

编号为_____ -fc0372的合同约定申请人一次性向被申请人支付50万元卡费, 每三个月被申请人向申请人支付21250元, 合同期限约定为1年。

编号为_____ -fc0373的合同约定申请人向被申请人支付50元卡费, 合同期限为6个月, 合同到期后被申请人向申请人返还56万元。

合同签订后申请人按时向被申请人支付100万元卡费，但合同到期后被申请人不能向申请人退还卡费和约定的费用。

_____年1月2日申请人与被申请人签订了一份补充协议约定：截止1月2日被申请人应付申请人本金及收益共计x元，将该笔款作为本金从08年1月2日开始每月向申请人支付收益款10557元。

并从_____年7月开始对_____年到期的本金进行偿还。

截止_____年9月，被申请人共计向申请人支付了96057元收益款，现被申请人仍欠申请人本金及收益款共计x元。

申请人为维护合法权益特向贵委申请_____，请求依法裁决被申请人向申请人支付本金及收益款共计x元。

此致

_____委员会

申请人：_____

二〇_____年_____月_____日