

2023年钢结构加工合同下载(通用5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢结构加工合同下载篇一

甲方：_____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

1、项目名称：_____型广告塔_____座

2、工程地点：_____。

1、依据甲乙双方确认的《_____》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍_____漆(_____色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《_____》型广告塔_____座。

2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。

付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的_____%，计人民币_____元(大写：_____元整)；钢结构配件

运到现场当天再支付工程总造价的_____%，计人民币_____元(大写：_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价_____元(大写：_____元整)的_____%;合计人民币_____元(大写：_____元整)n座广告塔共计_____元(大写：_____元整);_____%作为乙方的保修保障金合计人民币_____元(大写：_____元整)，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

广告制作合同·小区广告合同·电梯广告租赁合同·广告刊登合同。

(一)甲方责任

- 1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_____元计，工期相应顺延。
- 2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场_____米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
- 3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
- 4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
- 5、甲方应按本合同及时拨付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天_____元。

6、甲方负责工程价款拨付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。

(二)乙方责任

1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为_____kn/m²(抗风设计值为_____级)。钢结构广告牌制作广告塔质保期为_____年，保修期为_____年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工过程中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的_____ %赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工过程中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等，河北墙体广告)或停电原因，工期顺延。

5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验

标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为)；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知_____日内未验收工程，故视为验收通过。

6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

签订日期：_____年____月____日

钢结构加工合同下载篇二

发包方：(以下可简称：甲方)

承揽方：(以下可简称：乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以资双方共同遵守。

一、工程名称：。

二、工程施工地点：。

三、工程内容：。

四、工程量和工程造价：

1、工程量为：平方米，（注：如为约计数，可据实结算）。

2、工程合同单价为：元/平方米，本工程合同总造价约为：元，大写：元。

（注：如为约计数、可根据工程实际发生量计算工程总款额。）

四、付款方式及工程确认办法：

1、合同签订后，甲方预付给乙方合同总款的%，即元，作为备料及构件加工定金。

2、材料进入施工工地，甲方付给乙方合同总款的%，即元。

3、梁架安装基本结束，甲方付给乙方合同总款的%，即元

4、工程竣工验收后甲方付给乙方合同总款的%，即元。工程竣工后7日内甲方必须组织人验收；7日内若不验收，工程视为合格。

5、本工程质保金为合同总款%，质保期为合同签订之日起满壹年，质保期满后，余额一次付清。

五、工程延期：

如遇下列情况之一，经双方共同确认以后，工期作相应顺延并以书面形式确定。

1、设计图纸不全，设计工作无法开展。

2、设计方案(结构、造型等)有重大变更，甲方未及时通知乙方，使工程不能正常修改以及影响到材料的组织加工、制作、安装等相关事宜。

- 3、不具备乙方进场条件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期进场开展工作。
- 4、未按合同规定拨付预付款，进度款而影响工程进度。
- 5、开始安装前5日内，甲方仍不具备材料存储场地或仓库。
- 6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因战争**，空中飞行物体附落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾以及因大风、雨、雪、地震等因素而造成工程延误或损害的自然灾害。)

六、双方职责

- 1、施工期间甲方要求更改已确认批准的图纸或现场土建施工图纸有变更或已经变更并开始施工时，甲方应提前通知乙方，并应及时据此调整合同价款。
- 2、甲乙双方对于产品已安装部分，应共同承担负责成品的保护，甲乙双方及其他相关施工单位都有义务保护，甲方同意依据“谁损坏谁负责赔偿”的原则由乙方计取赔款，并由损坏方承担相关责任。

七、甲方职责：

- 1、在乙方进驻工地前甲方必须将施工所需水、电接到约定地点，并确保乙方施工期内的需要，费用由甲方负责。
- 2、开通施工场地的通道，满足乙方施工运输的需要。
- 3、甲方负责本项工程施工所属地的国税局、地税局对本工程所征收的税费及城建规划等相关部门征收的本项的其它费用。
- 4、甲方负责处理协调好与本项工程有关的部门关系，并确保不因国家相关部门的干预而影响乙方施工，否则造成的停工

及损失由甲方负责。

5、在施工过程中，甲方与本工程无关的人员未经乙方同意，不得擅自进入乙方施工现场，否则造成人员伤亡由甲方负责。

八、乙方职责：

1、乙方根据甲方要求，将所带的资料、工量及人员进入施工现场。

2、乙方在施工过程中，随时接受甲方领导的监督、检查，乙方应给予积极的配合，对于乙方工程质量不合格的部位应立即返工或修改，由此造成的经济损失由乙方自行承担。

3、负责产品材料的保管；乙方施工人员在施工期间，要做到安全第一，如果说出现因乙方操作不当导致的伤亡事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。

4、遵守地方法规以及政府相关行业管理部门对施工现场的管理规定。

5、竣工清理现场并具备交验条件。

九、土建方应配合的相关事宜：

1、提供现场施工中心线、水平线、进出口位置线等有关数据及位置。

2、提供土建施工进度计划，以便于我单位落实工程承包范围部位的施工组织工作。

3、预埋件等部位水泥沙浆的填塞工作。

十、施工工期：

在乙方人员、设备材料进入施工现场第二天起计为施工工期，日历天数为工期天，如因雨雪风等天气而影响施工时工期顺延。

十一、合同争议、合同的生效与终止：

(一) 争议：

甲乙双方因合同纠纷发生争方，可先行协商，协商不成时，由起诉方所在地法院管辖。

(二)、合同的生效与终止

本合同自双方代理人签字盖章后生效，于甲方支付款项完毕，乙方将工程整体移交给甲方后，除保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满，甲方支款项完毕后，保修条款自然终止。

十二、交工质量保修承诺

1、交工质量保修承诺

工程整体移交给甲方使用后，我方在保修期内提供免费保修服务。保修期为半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不当或不可抗力等原因引起的质量问题，乙方可及时派人维修、更换、相关费用由甲方承担。

3、保修期满后，乙方将长期优惠有偿服务，做到定期回访，及时处理使用中出现的的问题。

十三、其它约定：

1、标的物(即工程所含内容的所有项目)所有权自工程款结清时开始转移，如甲方未结清工程款，标的物仍属于乙方所有。

2、乙方支取工程款时，须出据带有财务红章的收据或发票，甲方拨付工程款时须以汇票(或转帐支票主)的形式转入乙方公司指定的帐户，且甲方确保支票内容填写正确完整，否则，由此引起的相关问题由责任方承担。

3、本合同所涉及的图纸为甲方提供的图纸或为由甲方委托乙方设计的并由甲方签字盖章认可后的图纸。

4、结构网架设计，甲方除提供设计院的正式图纸外，设计网架的悬挂物等，如灯饰内装部分必须告知乙方，否则出现问题自负。

5、甲方需乙方出正规图纸，相关费用由甲方承担。

6、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方签字盖章后生效。

十四、备注：

代表人：代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

电话：电话：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

钢结构加工合同下载篇三

定作方：_____

定作方委托承揽方加工_____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

_____。(加工定作物，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)

_____ (1, 用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2, 用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3, 原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。)

_____ (1. 承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2, 承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料 and 复制品。3, 定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。)

(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。)

(1, 按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2. 定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3, 当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)

(1, 交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2, 交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。)

□

□

□

。(如：1. 根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定

金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2. 根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。)

一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_____元；(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(_____%--_____%幅度)或酬金总额的_____%(_____%--_____%幅

度)违约金。

六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(____%—____%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(____%—____%的幅度)违约金。

三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，

定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期_____天，按酬金总额的_____偿付违约金。

六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七，变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免于承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充

规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式_____份，定作方和承揽方各执_____份；合同副本一式_____份，交_____（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存_____份。

定作方：_____（盖章）

代表人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开户银行：_____

帐号：_____

承揽方：_____（盖章）

代表人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开户银行：_____

帐号：_____

_____年____月____日订

钢结构加工合同下载篇四

甲方：

乙方：

甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。

一、工程名称：钢结构车间

二、加工形式：包工包料

三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁□c钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。（以图纸为依据）

四、工程总造价整（小写 元）开票方式含税。详细数据见报价单。

五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。

六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。

七、加工期限：

八、结算方式：工程预付款为 元 整(小写 元)，作为定金用于开工费用，余款 元整(小写 元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

钢结构加工合同下载篇五

乙方: _____

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况

1、工程名称: _____

2、工程地点: _____

3、工程造价: _____

第二条、分包内容

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作,岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。

上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。

第三条、施工工期

总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。

第四条、付款方式

1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款_____元，（大写：_____元整）。

2、甲方支付乙方二次费付款_____元，（大写：_____元整）。

3、甲方支付乙方三次费付款_____元，（大写：_____元整）。

4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万_____元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。

第五条、双方责任

甲方责任

- 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
- 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
- 3、提供现场临时用水、用电接入点。
- 4、提供的图纸要符合安全结构。

乙方责任

- 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、

材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。

2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时保修。

7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

第六条、附则

如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____乙方：_____

电话：_____电话：_____