

2023年建筑工程合同纠纷上诉状(通用5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建筑工程合同纠纷上诉状篇一

发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

第一条 工程名称： 中和设备基础工程

第二条 工程地点： _____区罗汉街工业园

第三条 工程内容： 以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

第四条 工程造价： 设备基础按照 元3砵（按实际工程量结算）。

第五条 承包方式： 包工包料。

第六条 工期： 本工程自_____年____月____日开工至_____年____月____日竣工。工期为天。

第七条 工程质量： 按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

第十一条 乙方权利：

- 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。
- 2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。
3. 施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

第十二条 竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。

第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工_____年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起_____年。

第十五条 违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

第十六条 附则：

一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

建筑工程合同纠纷上诉状篇二

法定代表人张红英, 职务董事长

电话：_____

被告：_____北京____房地产开发有限公司

法定代表人隋心梅, 职务总经理

住北京市通州区梨园镇工业区号, 邮编：_____

电话：_____

案由

建设工程施工合同纠纷

诉讼请求

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由：_____

此致

北京市通州区人民法院

具状人：_____北京新兴建筑材料有限公司

法定代表人：_____

____年____月____日

建筑工程合同纠纷上诉状篇三

1、请求判令被告返还原告已经支付的钱款_____万元。

2、请求判令被告赔偿原告的电费支出_____元（自_____年____月起暂计算至_____年____月）。

3、本案诉讼费由被告承担。

____年____月____日原告接取业主a置业有限公司x配电房工程。

____年____月____日，原被告双方签订《设备销售安装合同》一份约定被告承建x配电房工程并按照“图审图纸”要求施工，以及负责图纸范围内的设备提供、运输、安装及安装时的安全问题，费用合计_____元，交货期限为原告最后认定的技术要求之日起30天内，交货方式为被告负责运输交货。

____年____月____日，被告向原告出具《承诺书》一份，该《承诺书》说明：因被告方原因工程处于半停工状态，现特别以书面形式承诺，至____年____月前完成合

同约定内的剩余工程量并严格按照图纸和电力局验收要求，且质量达到合格，如未按承诺内容和期限完成，愿意承担从该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止给原告和a置业有限公司由此引起的一切相关经济损失和一切法律责任。

_____年_____月_____日，原被告签订《协议》一份，《协议》内容如下：双方确认因被告原因造成年_____年_____月双方签订的《设备销售安装合同》下的工程处于半停工状态，且被告已经采购或安装的设备未符合电力局的验收标准，被告认可系因其单方面原因造成了工程无法竣工并通过验收。双方约定于_____年_____月解除双方之前签订的《设备销售安装合同》，且被告自愿承担因解除合同或未按照合同约定内容履行合同而给原告和业主a置业有限公司造成的自该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止产生的一切经济损失和法律责任。

截止至_____年_____月份，原告因被告先行为所遭受损失如下1、原告已向被告支付钱款万元，因被告原因合同已解除，该部分已支付货款应予全额返还；2、由于被告未按合同及时完工，自_____年_____月自年月_____年_____月产生用电费用_____元，该笔费用由业主a置业有限公司支付，原告与a置业有限公司之间有电费清算协议，将由原告负担该笔电费。

原告认为其与被告之间签订的《设备销售安装合同》、《协议》以及被告出具的《承诺书》系真实的意思表示，合法有效受法律保护。现被告未按约承担相应责任的行为严重侵犯了原告的合法权益，故原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定诉至贵院，望判如所请。

此致

xx人民法院

具状人：_____有限公司

法定代表人：_____

_____年_____月_____日

建筑工程合同纠纷上诉状篇四

诉讼请求：_____

3、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：_____

原告中标了被告建设的_____综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。_____年_____月被告委托_____市_____有限公司对已完工的工程进行结算审核。_____年_____月_____日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算，被告尚欠原告工程款_____元整(含原告应支付的钢材款_____元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包_____。_____年_____月_____日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的. 违约责任。_____年_____月_____日，原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计_____元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。

此致

_____市_____区人民法院

法定代表人：_____

_____年_____月_____日

建筑工程合同纠纷上诉状篇五

诉讼请求：_____

1、判令被告支付抚养费_____元。

2、诉讼费由被告承担。

事实与理由：_____

_____年_____月_____日，原告的`父母离婚，法院判决被告每年支付给原告抚养费1000元，但是判决至今，被告从未支付过抚养费，为了维护原告的合法权益，现向贵院提起诉讼，要求被告支付原告抚养费_____元，望贵院判如所请。

此致

_____人民法院

起诉人：_____

_____年_____月_____日