

# 2023年装修木工承包协议单包工 木工定制装修合同共(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 装修木工承包协议单包工篇一

发包方： 承包方： 委托代理人： 营业执照号：

身份证号： 委托代理人：

电话： 电话：

依照《\_合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

### 第一条 工程概况

工程地点：

工程内容及做法

工程承包方式：双方商定采取下列第\_\_\_\_种承包方式。

(1) 承包方包工、包料；

(3) 承包方包工、发包方包料（发包方提供装饰装修材料明细表）。

工程期限\_\_\_\_\_个工作日，开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，  
竣工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

合同价款：本合同工程造价为（大写）：\_\_\_\_\_元，小  
写：\_\_\_\_\_元（室内装饰装修工程报价单）。

## 第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。

## 第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第\_\_\_\_\_种方式提供：

设计费（大写）\_\_\_元，由发包方支付（此费用不在工程价款内）。

## 第四条 发包方义务

提供施工期间的水源、电源；

施工期间发包方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作；

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

## 第五条 承包方义务

、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。

、指派任务，解决由乙方负责的各项事宜。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。

、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

## 第六条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。

## 第七条 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

- （1）工程量变化和设计变更；
- （2）不可抗力；
- （3）发包方同意工期顺延的其他情况。

因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期

顺延；返工费用由发包方承担，工期顺延。

发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。

因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包方承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。

## 第八条 质量标准：

装工程质量检验评定统一标准□□gbj300—77□等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

、本工程质量应达到合同约定的国家质量良好标准。

、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，在征得甲方同意后，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

## 第九条 工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

(1) 水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经47小时试水不漏；

(2) 木制品完工;

(3) 油漆工程完工;

(4) 全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。

工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为11个月,11个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。

## 第十条 工程款支付方式

双方约定按以下\_\_\_\_方式支付工程款:

(1) 合同签订后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的50%预付款,即\_\_\_\_\_元;全部工程完工后一天内支付余款50%,即\_\_\_\_\_元。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5—20%工程款+变更项目差额。

(2) 签定合同后首付工程款的40%,即\_\_\_\_\_元;水电改造完工后支付35%进度款,木工程完工后付第三次款20%,即\_\_\_\_\_元;全部完工后三天付余款5%。

(3) 其他支付方式: \_\_\_\_\_。

工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,

即视为同意，双方应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。

## 第十一条 违约责任

合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。

因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字三日内），每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，七天后乙方可中止合约。

由于承包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价9‰元。

## 第十二条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

（一）提交山东省装饰协会或\_\_\_\_\_工程地址所管辖区的劳动仲裁委\_\_\_\_\_仲裁；

（二）依法向工程地址所在的人民法院提起诉讼。

### 第十三条 几项具体规定

工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包方负责支付垃圾清运费（大写）\_\_\_\_\_元（此费用不在工程价款内）。有关单位向发包方收取的各项收费和押金由发包方支付（此费用不在工程价款内）。

施工期间，承包方每天的工作时间为：上午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分；下午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分。

### 第十五条 附则

本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

本合同签订后工程不得转包。

本合同一式\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_份。

合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：甲方提施工图；

附件二：工程项目变更单

承包方（签字、盖章）： 发包方（签字、盖章）：

法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）： 身份证号：

联系方式： 联系方式：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 装修木工承包协议单包工篇二

工程承包人：（以下简称甲方）

劳务分包人：（以下简称乙方）

依照《xxx法》《xxx建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》《贵州省建设工程质量管理规定》及其他相关法律，行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木工劳务分包事项，协商达成一致订立本合同，共同履行遵守执行。

1、工程概况

2、工程名称：龙里县廉租住第四期

3、工程地点：龙里县环南路

4、工程结构形式：框架结构和砖混结构

一、承包方式及单价

基础木板安装拆木：按展开面积计算 元每平方米。

2、此单价均已包括劳务分包人为了实施和完成本合同约定的工程施工图所示所需的木工工种的一切费用。

3、价款支付：以单栋结算，主体结构完成2层开始付款，按完成工作量80%支付，以后按月进度的80%支付，竣工验收40天内支付余款。

二、承包范围：劳动力的组织，专业木匠制作人员。

三、进度管理



1、班组必须保证有充足的高素质技术工人进场施工，确保在保证质量和安全生产前提下如期完成甲方规定的周、月计划和总体进度任务。

2、若班组因劳动力不足或员工素质低，不服从管理，多次影响其它工序施工或拖延工期，项目部提出警告无效，将有权采取措施，组织人力突击直到责令班组限时退场，发生的费用按规定2倍从结算中扣除，并责令退场。

3、班组必须执行项目部所排的进度计划施工，对以各种理由而拒不执行，将采取 元的罚款。

#### 四、质量管理

1、本工程为优质工程，质量验收以项目部、建设单位验收结果为准，并列入结算依据。

2、质量标准，分部分项工程必须经甲方和监理一次验收通过。

3、严格按图施工及验收规范操做，若擅自做主，造成质量返工事故，将追究责任并承担所发生的一切费用。

4、验收工程中，不密切配合，一次性验收不合格，不及时整改的，将按项目部管理条例处罚。

#### 五、安全生产管理

1、按公司统一设定的表格填写花名册及身份证复印件，报项目部备案。若人员增减，调整须及时上报。备案在职以外人员发生事故，班组自负其果。

2、班组严格遵守国家及地方政府法规劳动组织人员若有非法用工人员，一经查出，其责任由班组自负。严禁入工地不佩戴安全帽，赤膊上班，穿拖鞋上班等不文明行为，一经发现

处以每项罚款50元/人，在每班组工程款扣出。

3、以事故分析，属施工不当或指挥失误而定，违规操作由乙方负责。

六、以上协议经双方签字盖章后生效，同时受法律保护。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

### 装修木工承包协议单包工篇三

依照《\_合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

#### 第一条 工程概况

工程地点：\_\_\_\_\_。

工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

工程承包方式：双方商定采取下列第\_\_\_\_\_种承包方式。

(1) 承包人包x□包料；

(3) 承包人包x□发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

工程期限\_\_\_\_\_天，开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，  
竣工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

合同价款：本合同工程造价为(大写)：\_\_\_\_\_元,小写：\_\_\_\_\_元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第\_\_\_\_\_种方式提供：

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)\_\_\_\_\_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

#### 第四条发包人义务

提供施工期间的水源、电源；

负责协调施工队与邻里之间的关系；

施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作；

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

#### 第五条承包人义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道

的畅通；

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。

### 第七条材料的提供

由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

### 第八条工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

- (1) 工程量变化和设计变更；
- (2) 不可抗力；
- (3) 发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

第二次整改工期不顺延。

第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：住宅装饰装修工程施工规范gb 50327-a;□施工过程中双方对工程质量发生争议，由\_\_\_\_市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

## 第十条工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;

(3)木工吊顶,木制品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。

## 第十一条工程款支付方式

双方约定按以下\_\_\_\_方式支付工程款：

(1) 合同签定后, 发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款, 即\_\_\_\_\_元; 泥工完工后, 发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款, 即\_\_\_\_\_元; 逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付增加项目后的追加款, 油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款, 即\_\_\_\_\_元。全部工程完工后三天内支付余款5%, 即\_\_\_\_\_元。

条分多次(5%-20%)付款, 水电改造定位完工验收后付

第二次款20%, 即\_\_\_\_\_元; 泥工完工后付

第三次款20%, 即\_\_\_\_\_元; 木工程完工后付

第四次款20%, 即\_\_\_\_\_元; 油漆工程完工后付

第五次款15%, 即\_\_\_\_\_元, 全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清, 即每次支付5-20%工程款变更项目差额。

### (3) 其他支付方式:

工程验收合格后, 承包人应向发包人提出工程结算, 并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后\_\_\_\_日内如无异议, 即视为同意, 双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字, 发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

工程款全部结清后, 承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

### 第十二条 违约责任

合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家

法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字\_\_\_\_日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。

由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

(二)依法向人民法院提起诉讼。

#### 第十四条几项具体规定

工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费(大写)\_\_\_\_\_元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

施工期间，发包人将外屋钥匙\_\_\_\_\_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁\_\_\_\_\_把，由承包人当场负责安装交付使用。

施工期间，承包人每天的工作时间为：上午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分；下午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分。

第十五条其他约定事项：

第十六条附则

本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

本合同签订后工程不得转包。

本合同一式\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_份。

合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一：装饰施工内容报价单；附件

二：甲方提供材料、设备表；附件

三：甲方委托乙方购卖材料报价单；附件

四：工程项目变更单附件

五：工程质量验收单附件

六：工程结算单附件

七：工程保修单

承包人(盖章)：\_\_\_\_\_ 发包人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_



# 装修木工承包协议单包工篇四

发包人：

承包人：

依照《\_民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程的有关事宜，达成如下协议：

## 第一条工程概况

工程地点：\_\_\_\_\_。

工程内容及做法。

工程承包方式：双方商定采取下列第\_\_\_\_\_种承包方式。

承包人包\_、包料

承包人包\_、部分包料，发包人提供部分材料

承包人包\_、发包人包料。

工程期限\_\_\_\_\_天，开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，  
竣工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

合同价款：本合同工程造价为：\_\_\_\_\_元，小写：\_\_\_\_\_元。

第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第\_\_\_\_\_种方式

提供：

发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份

发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费\_\_\_\_\_元，由发包人支付。

#### 第四条发包人义务

提供施工期间的水源、电源

负责协调施工队与邻里之间的关系

施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

#### 第五条承包人义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

#### 第七条材料的提供

由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

## 第八条工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

工程量变化和设计变更

不可抗力

发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

发包人未按期支付工程款，工期相应顺延。

第二次整改工期不顺延。

第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：住宅装饰装修工程施工规范50327-，施工过程中双方对工程质量发生争议，由\_\_\_\_市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

## 第十条工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

水电施工改造完工, 开关插座定位验收防水层经48小时试水不漏

泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工

木工吊顶, 木制品完工

油漆工程完工

全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收, 阶段验收合格后应填写工程验收单。

工程竣工后, 承包人应通知发包人验收, 发包人应自接到验收通知后两天内组织验收, 填写工程验收单。在工程款结清后, 办理移交手续。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月, 12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目, 因外力引起的损坏和其它单位提供的设备, 工程项目收费维修。

#### 第十一条工程款支付方式1

双方约定按以下\_\_\_\_方式支付工程款:

合同签定后, 发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款, 即\_\_\_\_\_元泥工完工后, 发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款, 即\_\_\_\_\_元逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付增加项目后的追加款, 油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款, 即\_\_\_\_\_元。全部工程完工后三天内支付余款5%, 即\_\_\_\_\_元.

条分多次付款, 水电改造定位完工验收后付

第二次款20%, 即\_\_\_\_\_元泥工完工后付

第三次款20%, 即\_\_\_\_\_元木工程完工后付

第四次款20%, 即\_\_\_\_\_元油漆工程完工后付

5-20%工程款变更项目差额。其他支付方式：1

工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

## 第十二条违约责任1

未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。1

由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

依法向人民法院提起诉讼。

## 第十四条几项具体规定1

施工期间，承包人每天的工作时间为：上午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分下午\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_点\_\_\_\_\_分。

第十五条其他约定事项：

## 第十六条附则1

本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。1

本合同签订后工程不得转包。1

本合同一式\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_份。1

合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。  
附件

一：装饰施工内容报价单附件

二：甲方提供材料、设备表附件

三：甲方委托乙方购卖材料报价单附件

四：工程项目变更单附件

五：工程质量验收单附件

六：工程结算单附件

七：工程保修单

承包人：

\_\_年\_\_月\_\_日

发包人：

\_\_年\_\_月\_\_日

## 装修木工承包协议单包工篇五

(一)项目地点：

(二)装修内容：

a□门(本装修工程内的的门及门套)。

b□吊顶(大堂天花造型+过道天花造型+卫生间+厨房+玄关等)。

c,杠墙(平板杠墙+造型杠墙+墙下木质踢脚线)

d□窗户(窗帘盒及窗套)□ e□迎宾台的制作及施工图内木工施工工程。

(三)质量要求:

a□整体平整、牢固、密闭符合规范不粗糙。

b□门、窗、抽屉开关灵活、平滑。

c□接口、接头衔接紧密,无空隙。

d□对于已设计而未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按我方意愿实施。

e□应多从实际应用考虑。对于设计中没有确认的,应按行业规范来实施。

f□具体详见《木工工程验收标准》

(四)造价及付款:

a□由甲方负责装修项目内的材料,但不负责工具费用。乙方负责施工。

d□对于风格和样式及位置的变更不再增加任何费用。

(五)期限:

a□本协议书鉴定日起开始生效即施工开始计时日。

b□排除人为因素。应在\_\_\_\_\_天内完工。

## (六) 违约管理:

a□对于违反以上任意一个质量要求的应立即返工,对材料造成损失的要做相应的赔偿。

b□对于违规操做或意外事件的责任由乙方自己承担。

## (七) 保修:

6个月年以内出现问题(除人为因素外)属施工质量问题应24钟头内来人到现场处理。如不遵守质量保证金将不予返还。

## (八) 协议一式两份。

## (九) 木工工程验收标准

- 1、门窗框与墙体间应填塞饱满。
- 2、裁口须直、刨面平整,开关灵活,无倒翘。
- 3、门窗小五金安装位置适宜,槽边整齐,小五金种类齐全,木螺丝拧紧。
- 4、吊壁柜安装后,牢固、无松动。
- 5、吊装可靠、安全,与墙面、顶棚面紧靠,无缝隙。
- 7、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。