

最新路面施工协议(优秀9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

路面施工协议篇一

一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

二、甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。

三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。

七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

路面施工协议篇二

甲方：_____（简称甲方）

乙方：_____（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程规

模：_____。

二、工程内容：按图纸制作安装彩钢房，屋面彩钢板为yx100—970型，上板厚度为蓝色，下板厚度为_____mm□
墙面彩钢板yx100—950型，外板厚度为白色_____mm□内板厚度为白色_____mm□

合计工程总造价为_____元，（超出面积和变更另行计算）。

1、按甲方提供的图纸生产加工。

2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。

3、施工按设计说明及图纸施工（材质及施工项目详见报价单）。

1、工程质量标准：合格。

2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施工并接受甲方代表监督。

3、工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自通

过竣工验收之日起算起，为期一年。

1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。

2、方管进入现场后，甲方支付乙方总工程款元，彩钢板进入现场后，甲方再支付给乙方总工程款的40%。

3、工程完工后，甲方将剩余工程款全部付清。

1、开工日期以甲方具备开工条件，通知乙方开工。

2、合同日期：合同签订后。

3、如遇下列情况之一，经甲方现场查证后，工期相应顺延：

(1) 因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工。

(2) 因甲方提出变更设计而影响进度。

(3) 非乙方原因而影响下道工序施工。

(4) 甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

1、单价以本合同预算单价为准，面积以实际发生面积计算，如设计变更，减少或增加的数量应计入结算中。

2、如遇下列情况，合同总价做相应调整，以双方最终结算为准：

(1) 在施工中增加的工程项目。

(2) 因设计变更而增加的费用。

(一) 甲方：

- 1、按合同规定及时兑付工程款。
- 2、负责施工现场管理和协调各方面关系。
- 3、负责为乙方施工创造便利条件，提供施工人员住所、水、电、设备及材料仓储库房。

(二) 乙方：

- 1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。保修期为一年。
- 2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方各项规章制度。
- 3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理，保证施工现场的整洁，做到安全操作文明施工。
- 4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品，并对施工人员及第三者安全负全责。
- 5、乙方在工地的安全由乙方负责，与甲方无关。

未尽事宜，双方在施工过程中协商解决或另行签订补充协议。出现纠纷，双方协商解决，协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。

本合同自双方签订之日起生效，工程完工验收后自行终止。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：_____ 乙方：_____

联系方式：_____ 联系方式：_____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

路面施工协议篇三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：包工包料

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程按照甲方要求开工后年____月____日，乙方必须安排人员进入现场进行施工，并按照施工计划进度，合理调度人员及时保质保量的完成各工种自然配合，保证整个工程的施工进度，保证施工现场卫生，自己工程所产生的垃圾及时清理，保证工地的清洁，及时清理到甲方指定地点。

四、甲方将此次大白工程承包给乙方，按平米计算工程款，刮大白刷涂料部分每平方米元，房间天棚白色乳胶漆每平方米元，房间墙面包括按壁纸刮大白、刷上色乳胶漆每平方米元，后加石膏线的天棚、石膏线按每沿长米增加元，施工面积以实际平数为准。房间走廊已包了、门窗口则给予扣除，门窗口的面积，没有包的按展开面积计算，本工程所有材料由乙

方自行负责。

五、质量要求，涂料大面积施工前做地样板间，经甲方人员验收，合格后方可整体施工，要求：要对各部位阴阳角模平竖直，石膏线没有明显的接口，刷乳胶漆要保证，墙体、平整、光滑无褪色，墙体的颜色一致。

六、工程完成以后应注意保护，不得有污染划痕。

七、付款方式：进入工地施工到工三分之一后，甲方付给乙方全部工程款约30%期，于工程款待工程验收合格后扣除30%的质保金外，一次结清，中间不能以任何借口结算，如没有质量问题工程质保金在6个月后一次付清。

八、本协议在_____年___月___日至_____年___月___日止。因设计变更或甲方造成的停电、停水由双方协调工程工期，如乙方未按合同期限完成所有承包工程，甲方每天扣除乙方工程款每天元，自进入工地起到完成所有承包工程期间，如乙方发生任何事故，如伤、亡等，均由乙方自行承担。甲方不承担任何费用。

九、劳动力管理

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

3、乙方应具备证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

4、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。

5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持10(20人)以上。

6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

九、现场禁止使用明火;现场禁止吸烟,如有发现罚款元。现场禁止大便,如有发现罚款元。现场禁止小便,如有发现罚款元。

十、本协议由双方代表签字后生效,到工程完成验收合格后,协议终止,本协议一式贰份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

电话:

电话: _____年____月____日

路面施工协议篇四

甲方:

乙方:

甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:

段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。

略

按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的

一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。

1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。

a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-xx)的规定。

b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-xx)的有关规定。

c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-xx)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-xx图1中规定的范围。

2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。

工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月一次付清。

1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。

2、乙方从开始进场到xx年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。

1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。

2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。

3、甲方督促乙方遵守国家 and 地方的法律、法规和各项规章制度。

1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。

2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。

3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。

4、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。

5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。

1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。

路面施工协议篇五

法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分,能够

有效的提高合同的管理效率，进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场经济的发展和完善，建筑企业作为专业性很强的经营性法人，在对内经营管理和对外经济业务往来中，涉及法律的事务不断增多，且日趋复杂。基于此，本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深入的研究，以期提高合同管理的水平。

随着我国市场经济的发展，法制环境不断的完善，建筑行业在飞速发展的过程中，也暴露出来了许多的问题，尤其是法律方面的问题。建筑企业普遍采取事后救济的法律风险防范手段，]有将法律风险的有效控制融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍，分析了建设工程施工合同法律风险特点，施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程，并提出了建筑企业施工合同法律风险应对措施。

1. 1法律风险的定义

《企业法律风险管理指南》将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同约定，由于企业外部环境及其变化，或企业及其利益相关者的作为或不作为，对企业目标产生的影响。

《企业法律风险管理指南》对法律风险的定义主要包括三方面：第一，在风险的定义上结合法律的特性，指出企业法律风险是一种可能性；第二，企业法律风险会影响企业目标的实现；第三，指出法律风险产生的原因来源于外部环境变化或利益相关者作为或不作为。从整体来看，该定义对法律风险做了较为全面的阐述。

1. 2风险管理的含义

上世纪风险管理的思想开始萌芽，梅尔和赫奇斯合著的《企业风险管理论》中明确的记载风险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的发展过程中，内部审计与控制理论的演进和发展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是

各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式，对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。

2. 1工程施工合同法律风险特点

建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面：第一，可预测性。尽管风险管理具有一定的不确定性，但是法律风险具有一定的特殊性，因为施工合同的双方主要是业主与施工单位，很容易锁定合同的主体；第二，客观性。建筑企业作为一个营利性组织，其开展项目建设，就不可避免的会与他人建立合同法律关系，而风险是不以人的意志为转移的，客观存在的，故在合同整个存续阶段，合同法律风险无处不在；第三，长期性，一个建设工程从项目立项到交付使用，经历了较长的周期，进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最后的终止合同具有长期性，合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中，因此这就表明对于建设工程施工合同的管理、防范也具有长期性；第四，专业性。判断企业的行为或者事件是否会引发法律风险，以及法律风险爆发所造成的后果严重程度，都依赖于人员对法律知识的掌握程度和所积累的法律实践经验。同样法律风险的化解也需要很强的专业能力，解决方案的设计、实施步骤的先后顺序，都需要法律专业人士的指导，否则有可能造成不可逆的后果。

2. 2施工合同管理流程分析

结合建设工程的施工特点，将施工合同管理流程主要分为三个阶段：合同订立阶段，合同的履行阶段，合同履行后的管理阶段，如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署，并将合同分送到相关的管理部门；合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序；合同履行后管理阶段，包括合同归档保管、执行情况评价等程序。

2. 3建筑企业施工合同法律风险管理流程

风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序，并结合我国企业法律风险管理的实践经验编制，将其中的问题进行分类总结。根据风险管理的流程，结合建筑企业施工合同法律风险管理需要解决的问题，将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为：法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈，如图2所示。通过评估风险管理的具体过程，对法律管理进行相应的调整，实行动态的管理，为企业建立一个完善的法律风险管理体系。

3. 1施工合同法律风险控制

风险控制是指企业通过采取一定的措施，降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失，将风险控制在企业可承受范围之内。风险回避是所有风险应对方法中最消极的处理方式，主要是指企业根据自身风险承受能力，主动放弃风险或是调整某项决定的风险处理方式，通过放弃某项活动来避免活动带来的风险。企业采取风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会，同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理，使企业丧失发展的机会。

3. 2施工合同法律风险转移

风险转移是指企业将自己不能承担或是不愿承担的法律风险通过合同约定、保险等方式转移给其他的单位或个人，与规避风险中的放弃或中止某项活动不同，施工合同法律风险转移是将某项活动所承担的风险转移给第三方，间接降低企业损失的频率和减少损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。

3. 3施工合同法律风险自留

风险自留是指企业自己承担因风险事件所造成的损失。风险自留有主动与被动自留，有计划与无计划自留。企业在识别衡量风险的基础上，对可能存在的风险进行分析判断后，对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险，采取主动计划性的自留，自己承担风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失，被动的承担法律风险后果。

建筑施工合同涉及的受益主体较多，导致合同履行期间存在较多的法律风险，因此，要充分的认识合同法律风险管理的特点，并熟悉风险管理的流程，在实行过程中进行管理，方式出现较大的损失。在应对风险过程中，对风险进行详细的分析，合理的应对，提高企业的施工合同法律风险管理水平。

[1]杨志冰。建设工程合同法律风险防范研究[d]□华中科技大学□20xx□

路面施工协议篇六

甲方： 乙方：

甲方将_____年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：

一、工程地点：

随甲方指定的施工任务确定，在主_____区范围。

二、工程内容：

三、工期： 。

四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至_____

年____月____日止。

五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。

六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。

七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。

双方责任：

（一）、甲方责任：

1、协调工作由甲方负责。

2、按时支付工程款。

（二）、乙方责任：

1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期_____年（如法律法规规定保修期超过_____年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。

2、按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。

3、乙方全权委托：履行本合同。

八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。

九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

经办人： 经办人：

_____年____月____日_____年____月____日

路面施工协议篇七

承包人（乙方）： 江苏省建工集团天津公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精（以下简称为“承包人”）双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

工程名称： 天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程

工程地点： 天津经济技术开发区西区

工程内容： 依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁

剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备

基础（详见工程预算表标单）

金额： 大写： 人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

小写：

开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。

竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11月 17 日竣工；
合同工期总日历天数为： 135 天。

本承包工程质量标准双方约定为： 合格

1、 本合同协议书；

2、 中标通知书（如有时）；

1 密钢铁有限公司（以下简称为“发包人”）与 江苏省建工集团天津公司

3、 工程预算表标单；

4、 本合同专用条款；

5、 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容（以下简称为“工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“承包合同价”），以及其他应当支付的款项。

合同订立时间□20xx 年 月 日

合同订立地点：天津市

本合同双方约定 签字、盖章后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

路面施工协议篇八

甲方：

乙方：中国移动通信集团陕西有限公司府谷县公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的有关规定，为明确甲方与乙方的权利和义务关系，双方经友好协商，达成一致意见，签订本协议。

为改善甲方所在地内的中国移动gsm/td/wlan手机信号覆盖效果，由甲方提供场地，乙方提供并安装gsm室内信号分布系统以及相关设备。

合作期共计年，从合同签订之日算起。

1、甲方负责为乙方免费提供安装设备的房间或者设备挂墙安装的位置及室内外天线和馈线悬挂安装的位置，并提供施工

必须的基建图纸。

2、甲方负责为乙方所有用电设备提供可靠市电，规格为220伏、20安、50赫兹的交流电，并为乙方提供设备工作地线的接入点和预埋位置。

3、在施工期间，甲方安排1~2人负责配合乙方施工人员进行设备的安装和室内馈线的布放工作，以及乙方通信光缆的接入。

4、系统投入使用后，甲方应为乙方进行系统的日常维护和紧急检修以及扩容改造等方面提供便利条件，并予以积极支持和配合。

5、投入使用后，甲方协助乙方保管安装在甲方处的乙方设施（包括主机及传输等所有设备），如避免设备遭到人为的破坏、被盗及防水、防尘等。

6、甲方如需内部装修或规划，应及时通知乙方，乙方应给予配合或线路调整，以避免对乙方的通信设备及线路造成损坏。

1、乙方负责为甲方提供室内分布系统设备及相关传输设备、传输光缆、附属件等全套设备，产权归乙方所有。

2、乙方负责系统设计和设备的安装、维护等。乙方根据网络覆盖情况的变化，有权更改或拆除所装设备。乙方如单方面提出拆除全部设备，需和甲方协商确定拆除工期等事宜（至少留给甲方一个月的准备期）。

3、乙方在施工和维护过程中，应服从甲方的安排，避免影响甲方的正常业务。

4、乙方在施工和维护过程中，应当爱护甲方设施，损坏要负责维修或赔偿。

5、乙方在工程施工前须征得甲方的同意后方可施工，尽量避免损坏甲方的室内装修和影响美观，如影响室内装修，应及时与甲方协调。

1、电费：乙方安装在甲方处设备的用电量，按电度表指示的实际耗电量计算，乙方按 元/度的标准向甲方交付电费，如遇政策性电价调整，乙方用电价格随之调整，每年结算一次，根据乙方电表数按时结算。

2、缴费：电费按照合同租赁年度进行结算，乙方于每一年度期满后的次月内向甲方予以支付该年度全额电费，但甲方应提前十五日向乙方出具等额的发票，乙方拖欠电费时间不得超过一个月，如乙方拖欠电费超过一个月，甲方有权停止供电。

3、系统投入使用后，甲方应确保设备的正常供电，除火灾等紧急情况或者市电停电等不可抗拒因素引起停电外，不得随意关闭设备电源。

1、甲、乙双方在履行本协议时如发生争议，应首先在《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的基础上友好协商解决争议，无法协商一致时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提请诉讼。

2、若有恶意延缓、妨碍、阻挠本协议执行的行为发生，受损的一方可做损失评估，要求相应的赔偿。

甲方：电话：

乙方：电话：

甲方：

地址：

甲方代表：

甲方盖章：

路面施工协议篇九

市住房和城乡建设局负责全市建设工程施工合同履行行为监督检查工作，各县（市）、区住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工合同履行行为监督检查工作；其具体工作按工程报建权限，委托相应建设工程造价管理机构实施，相关建设管理部门予以配合。

检查对象为我市行政区域内已办理建设工程施工许可证（含临时施工许可证）的在建工程项目。

建设工程造价管理机构每月例行进行一次施工合同履行行为监督检查，例行检查不影响相关建设管理部门对项目的日常监管，受检项目数量每月原则上不少于5个、不超过在建工程项目总数的10%（各县〈市〉、区检查数量根据实际情况确定）。检查项目从在建工程项目中抽选产生，并提前3个工作日书面通知检查对象。

- 1、是否签订有效施工合同并按规定备案；
- 2、是否另行签订背离经备案施工合同实质性内容的其他协议（合同）；
- 3、是否履行合同约定，按时按期足额拨付工程预付款、工程进度款；
- 4、项目资金到位证明或支付担保、履约担保是否符合相关规定；
- 5、是否存在任意压缩中标工期的行为；

- 6、是否存在工程转包或违法分包行为；
- 8、是否存在拖欠工人工资现象；
- 9、是否将安全文明施工措施费挪作他用；
- 10、是否有效履行合同约定与工程建设相关的其他事项。

1、确定检查项目后，建设工程造价管理机构及时通知检查对象，告知检查时间、检查要求及需准备的资料。

2、检查小组根据受检项目在施工合同备案时提交的相关资料，将《市建设工程施工合同履行行为监督检查记录》（以下简称《检查记录》）中“合同主要内容”部分填写完整。

3、现场检查时，对照检查内容、检查表逐项对受检单位及其管理和从业人员的相关行为进行检查，核对施工单位填写的《建设项目工程进度款拨付情况表》和《建设项目工资支付情况表》，并根据检查情况如实填写《检查记录》中的“合同执行情况”部分。

4、检查结束时，要求建设单位、施工单位、劳务分包单位项目负责人在《检查记录》上签字确认，并加盖工程项目部印章。

5、检查小组汇总受检项目检查结果并签字，将检查中发现的问题与检查对象进行充分沟通、交流，检查对象对检查结果确认签收。

6、检查小组对检查中发现的问题，需发出《检查监督意见书》责令限期整改的，应于项目检查结束3个工作日内按规定完成，并做好整改情况的跟踪、落实、反馈工作。

7、每月28日之前，检查小组编写检查报告，汇总并出具“检

查情况通报”。

- 1、对于认真履约的受检企业和个人给予通报表扬，按规定记入良好行为档案；
- 2、检查中发现存在本方案第四条“检查内容”中第1、3、4、5、7、8项问题的，应当发出《检查监督意见书》、责令限期改正，对拒不改正的相关单位及责任人按照规定记入不良行为记录，或按程序移交相关职能部门处理。
- 3、检查中发现存在本方案第四条“检查内容”中第2、6、9项问题的，应记入不良行为记录并予以立案调查，或按程序移交相关职能部门处理。
- 4、对拒绝、阻挠、未能配合检查工作或者拒不改正的相关单位及责任人，建设工程造价管理机构应进行行业内通报并向社会曝光，按规定记入不良行为记录；情节特别严重的，报请建设行政主管部门根据有关规定，给予相应行政处罚。
- 5、检查结果及处理意见定期在“建设网”、“市建设工程造价信息网”和《工程造价》期刊进行公布。