

# 2023年农村水利调研报告 农田水利合同(模板5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。通过报告，人们可以获得最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 农村水利调研报告篇一

乙方：\_\_\_\_\_

按照《中华人民共和国合同法》和《水利工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、合同建设内容：甲方将水渠工程\_\_\_\_\_米，包工包料给乙方施工。

二、工程造价：浇灌为人民币\_\_\_\_\_元整，水渠\_\_\_\_\_米，以每米人民币\_\_\_\_\_元的价格，合计人民币\_\_\_\_\_元，浇灌渡槽\_\_\_\_\_米，以每米人民币\_\_\_\_\_元的价格，合计\_\_\_\_\_元，以上三项工程款合计人民币\_\_\_\_\_元整。

三、工期：本工程开工日期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前完工并交付使用。

四、乙方要保质保量按时交付使用，按工程进度付款，完成工程一半工程量，甲方预付30%的工程款；工程完工后，待验收合格后付清剩余工程款。

五、本合同一式二份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

## 农村水利调研报告篇二

承包人：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本着建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：农田水利沟渠清淤

工程地点：

工程内容：沟渠清淤修整边口

资金来源：上级扶持资金

承包范围：沟渠清淤修整边口

长度\_\_\_\_米(\_\_\_\_米)，单价：\_\_\_\_元/米。

五、合同价款金额：(大写)整(小写)\_\_\_\_元

开工日期：合同签订之日开始施工。

合同签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本合同双方自签订日起生效。

发包人：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 农村水利调研报告篇三

建设单位：

施工单位：

工程是水利建设工程中的一个重点工程，为

一、工程情况：

工程名称：

工程地点：

工程内容： 、

承包范围： 图纸范围所有

1、开工日期：

竣工日期：

2、质量等级：

3、合同价款：

4、承包方式：

5、施工范围： 执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细则》。

6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。

二、质量标准：乙方根据甲方提供的.工程详图，施工要求及国

三、(水利部、建设部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收规范与上级

部门有关补充规定办法。做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。

四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动

态)及相关编制办法，建筑工程按江苏省综合定额编制。工程开工视工程规模预付%工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的%，经验收合格，结算后一次性付清。

五、双方一般责任：

(一)甲方工作

1、工程施工期间，甲方委派同志为驻工地代表(责任为建设单位监理监督工作)。

2、施工场地具备开工条件及完成时间。如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。并提供取土区，出土区及排水承区位置。

3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。

4、组织设计交底。根据工地现场的实际情况进行布置，提供详细施工平面图。

5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联系及提供有关资料。

6、协调处理地方关系。

7、办理施工过程中的各种证件、批发。

## (二) 乙方工作

1、任命工地负责人。

2、提供施工组织设计和进度计划。

3、应甲方要求提供施工图和进度计划。

4、定期提供季、月、旬进度统计报表。

5、遵守地方政府及有关部门对施工现场管理规定，做好施工防护及工场清洁工作。

6、竣工后未交付前，保护好工程完好，清理施工现场。

## 五、质量与验收

1、乙方随时接受甲方代表及其委派人员的检查验收并提供便利条件。

2、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场监理(甲方驻工地代表)检查验收，甲方驻工地代表接到通知后2小时内应到现场检验，检验确认合格认可后方可签证，进行下一工序的施工。如提出异议，经复查合格后，其费用由发包方负责;不合格的，由承包方负责;因此而造成的工期损失由责任方负责。

3、设备安装后，乙方代表在记录上签字。

4、验收、试车合格，双方代表在记录上签字。

5、验收、试车不合格，因施工不当造成，由乙方返工，因设计原因，甲方负责修改设计，并承担返工费用。

6、试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具等，由发包方负担。

7、设备安装工程，同承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

## 六、材料设备供应

1、甲方提供的材料、设备，按协议的时间、地点、规格、数量、质量(合格证明)，按清单交由乙方验收，验收后由乙方负责保管。

2、乙方按协议采购的材料，由甲方验收。

## 七、设计变更

1、变更设计须取得原审查部门批准，由原设计单位提供相应的图纸和说明。

2、洽谈变更设计后工程质量、造价和工期。双方需根据变更后的图纸重新计算，签订补充协议。

## 八、竣工与结算

1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织

有关单位进行竣工验收。

验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。

交工验收中如发现有不符质量要求需要返工的工程，应分清责任，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

3、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方的原因，应交工验收而不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

4、工程完工验收后，土建工程保修期为1年，水电保修期为半年。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可以用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。

5、工程具备竣工验收条件，由乙方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

6、双方共同负责履行合同事宜。工程竣工后，甲方审查，符合验收条件组织验收。

7、验收遗留问题，由乙方修复。修复费用按照造成原因由过错方承担。

8、对验收中提出的问题，乙方要限期解决。

9、组织验收，甲、乙双方会同有关部门进行竣工验收，工程经验收、签证盖章，并提供完整的竣工资料及财务决算资料手续后，办理竣工结算，并及时支付工程款。

## 八、争议、违约和索赔

1、争议发生后处理方式为双方调解解决。调解不成可仲裁或起诉。

2、合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式四份，双方各执一份，自签字之日起至工程竣工验收、款项结清后终止。

甲方： 乙方：

年月日

农田水利条例新版

农田水利项目建议书

小型农田水利建设机制分析论文

探究农田水利建设策略经济论文

新时期农田水利建设困境分析论文

农田水利建设现状及对策分析论文

山东省农田水利建设现状分析论文

小型农田水利建设会议讲话稿范文

通用雇佣合同



## 农村水利调研报告篇四

建设单位：\*\*乡人民政府（简称甲方）承建单位：（简称乙方）为了保质保量完成\*\*村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：

- 1、工程名称：\*\*乡\*\*村农田水利建设工程；
- 2、工程地址：\*\*乡\*\*村新农村
- 3、承包范围：衬砌渠道三公里
- 4、承包方式：包工包料
- 5、承包工期：工程自年月日开始至年月日完工；
- 6、工程总造价：元

（1）衬砌渠道及配套工程元；

（2）其他元；

15—25m<sup>2</sup>渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度0.6m<sup>2</sup>干容重要求达到1.6t/m<sup>3</sup>

2为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。

3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。

4、按期不完工者，拖延每一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。

合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的材料款，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的90%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。

工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。

部负责。

2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。

3、负责保修一年。

4、承担施工期间的水、电等一切费用。

甲方（盖章）甲方负责人（签字）

乙方（盖章）乙方负责人（签字）

鉴证方（盖章）鉴证方代表（签字）

## 农村水利调研报告篇五

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《水利工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、合同建设内容□xx乡xx渠(xx段)渠道加高工程，加高硬化渠道xxx米。

二、本合同工程总造价承包额为人民币x万元(小写x元)。

三、工期本工程预计开工日期为x年x月x日，竣工日期为x年x月x日。

#### 四、承包方式

1、本工程由乙方大包施工，具体负责进料、人工、机械、原料采购，直至工程被验收合格为止。

2、施工所用沙石全部为伊河优质石料，石料大小、杂质含量不能超标，必须干净，水泥全部使用国标500号高山水泥。

3、甲方负责工程规划设计及相关事项协调、质量监督等，并安排一名工程质量监督员。

#### 五、安全生产

施工期间应注意安全生产，若出现人身伤亡事故，甲方不负任何责任，非工作人员未经同意到施工现场造成人身伤亡的后果自负。

六、结算方式：工程完工后经乡质检组及有关负责人经验收合格后，一次性拨付全部工程款项。

未尽事宜另行协商

甲方：负责人：

乙方：负责人：

二〇x年x月x日