
勘察设计合同的双方应具有条件 建设工
程勘察设计合同(精选8篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具
有重要意义。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎
么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读
分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

勘察设计合同的双方应具有条件篇一

合同编号：___

发包人：___

设计人：___

签订日期：___

发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及



设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料：

第四条本合同的设计期限为天，自年月日起计算，设计人应
向发包人

交付的设计资料及提交日期如下：

第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详
见下表。

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。

3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供
阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进
行审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对
设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，
发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通
过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计
期限延误责任均有设计人自行承担，。

5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最
终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同
自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将
超过的部分返还发包人。

6、在设计人阶段性设计工作完成（方案设计阶段或施工图设



计阶段），且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审
查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对
确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七
日内，除预留现场服务阶段的设计费外（若有），发包人应
将设计费余款支付给设计人。

7、在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，
发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能及时开具并
提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。设计
人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。第
六条双方责任6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料，并对其完整性、正确性及时限负责，发包
人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。发包人提
交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规
定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，双方
重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的条件。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量
合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计规范和地
方性规范、规程、技术规定等。

6.2.3设计合理使用年限为年（按国家有关规定）

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份



数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的原因需要进行设计
修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计
期限延误责任均有设计人自行承担。

6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，
并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、
修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向
发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参加
分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。

6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其知识产权归发包
人所有，设计人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式
向第三人泄露、转让。如发生以上情况，设计人应赔偿发包
人的损失。

6.2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资
料不会侵犯第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付
的设计资料而遭受第三人的追索的，责任由设计人承担。

6.2.9设计人需为本工程专门设立项目组，配备固定的专职设
计人员，设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的
名单及详细资料（资料包括但不限于个人简历、资质情况）
交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。在
合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途
换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算
总额的%做为违约金。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按
设计人实际完成的工作量支付设计费用。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分之五的



逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下
阶段工作，并书面通知发包人。

7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计原因造成工程质量事故的，设计人除负责采取补救
措施外，应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付
违约赔偿金，赔偿金为设计费的%，如赔偿金不足以弥补发包
人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造
成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人承担。

7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付
的，每延误一天，应按照设计费估算总额的万分之五向发包
人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费
中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交
的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终
止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费%的违约金，
此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还定金。第八条其他

8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计
人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过
本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费（0号图元/张；
1号图元/张；2号图元/张，方案文本元/本）如由于设计人原
因造成额外出图的费用由设计人承担。

8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当
注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事
先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指
定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时，设
计人应无条件配合。

8.4本工程涉及到的他项二次设计（如钢网架、铝合金等）需



设计人提供配合工作的，设计人应无条件配合并不计取费用。

8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担相关设计任务的设计人参加。 8.6发包人委托设计人承担
本合同内容之外的服务，双方应另行协商。

8.7由于发包人原因修改设计，在接到发包人书面通知后，相
应阶段的设计出图时间可顺延。

8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设
计变更

8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设
计代表一名或委托当地设计院进行施工配合，解决甲方工程
施工现场出现的设计问题，由此发生的费用由设计人承担。
若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完
成上述工作，由此产生的费用由设计人承担，发包人有权直
接从应付款项中扣除，若应付款不足以抵偿上述费用的，则
设计人应当将差额支付给发包人。

8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息
负有保密义务，任何一方不得以任何形式向第三方泄露，否
则，违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。

8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

8.12本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由
当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意
由工程所在地人民法院管辖。

8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包
人二份，设计人二份，具有同等法律效力。



8.14本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的'义务后，本
合同即行终止。

8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等法律效力。 8.16附件一《设计任务书》是本合
同不可分割的组成部分，具有和本合同同等法律效力。

发包人：___（公章）承包人：___（公章）

住所：___住所：___

法定代表人：___法定代表人：___

委托代理人：___委托代理人：___

电话：___电话：___

传真：___传真：___

开户银行：___开户银行：___

帐号：___帐号：___

邮政编码：___邮政编码：___

勘察设计合同的双方应具有条件篇二

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________



身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________承包方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________



帐号：_________

电子信箱：_________发包方委托承包方进行_________勘察
设计任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘
察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为
明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协
商一致，就本工程_________勘察设计阶段的工作签订本合同，
共同遵守。

1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3．建设工程批准文件。

1．发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。

2．发包方提交的基础资料。

3．承包方采用的主要技术标准是：_________。

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1．合同书；

2．中标函（文件）；

3．发包方要求及委托书；

4．投标书。

1．工程名称：_________。



2．工程建设地点：_________。

3．工程规模、特征：_________。

4．工程勘察设计任务委托文号、日期：_________。

5．工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_________。

6．承包方式：_________。

7．预计勘察设计工作量：_________。

本工程自_________年_________月_________日开工
至_________年_________月_________日完工，工期
为_________天。由于发包方或承包方的原因，未能按期开工、
完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。

1．本工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；
或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量
结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的
收费项目，由发包方、承包方另行议定。

2．本工程费总额为_________元（大写_________），合同生
效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20％，
计_________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

3．本合同生效后，发包方按下表约定分_________次向承包
方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程
费，从应拨付之日起承担应拨付工程费_________％的滞纳金。

1．本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，
发包方应在变更前_________天向承包方发出书面变更通知，
否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_________天内，
提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日



起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，
变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延
误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发
包方承担。

2．变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调
整：_________。

1．发包方责任

（1）发包方按本合同规定的内容，向在承包方提供开展勘察
设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资
料的可靠性负责。

（2）发包方委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘
察技术要求及附图。

（3）发包方委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批
准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源
报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初
步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

（4）发包方委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经
过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、
施工条件，以及有关设备的技术资料。

（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承
包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发
包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方
有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

（6）发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的
资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察
设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、



重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包
方支付返工费。

（7）在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的
各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。

（8）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方
未开始勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始
勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量，
不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，
按该阶段勘察设计费的全部支付。

（9）发包方必须按合同规定支付定金，收到定金作为承包方
勘察设计开工的`标志。未收到定金，承包方有权推迟勘察设
计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

（10）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘
察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的
逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期
超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面
通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计
文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘
察设计费。

（11）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计
文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理勘察设计周
期，且发包方应支付赶工费。

（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生
活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

（13）发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程
勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。



（14）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托
给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性
的前提下，将设计业务按技术要求，分别委托给几个承包方。
发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包
方时，必须选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整
个建设工程项目设计的总体协调。

（15）发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其
他好处。

（16）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强
制性标准和设计程序进行勘察设计。

（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察
设计费或不按合同约定支付勘察设计费。

（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，
或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。

2．承包方责任

（1）应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程
测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进
度、质量提交勘察成果。

（2）勘察设计合理使用年限为_________年。

（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目
的勘察设计联络工作。

（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包
方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，
并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商



定为实际损失的_________％。

（5）由于承包方原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延
误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

（6）合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双
倍返还发包方已支付的定金。

（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘
察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做
必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一
年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计
交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项
目尚未开始施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量
向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

（8）承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责，并应当
接受主体承包方的指导与协调。

（9）承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资
质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接
勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受
无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承
接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件
的分承包方，但须签订分委托合同，并对分承包方所承担的
业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务
再次分委托。

（11）承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设
计业务，但必须签订聘用合同。

（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得



单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内
建设项目的勘察设计业务，必须与中方勘察设计单位进行合
作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计
资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理
规定和本规定开展勘察设计业务活动。

（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正
当竞争承接勘察设计任务。

（14）承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手
段进行不正当竞争。

（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

（16）承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或
设备。

（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分
委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的
产品图纸等技术经济资料。

本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对
此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、
及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦
不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

1．发包方不履行合同，无权请求退还定金。承包方不履行合
同，应当双倍返回定金。

2．发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资
料，或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计
修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应
按承包方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补
勘察设计费。



3．发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察
设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改
工日，增付勘察设计费。

4．发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包
方，承包方应立即停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿
还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度
补交费用。

5．发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合
同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。

6．由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失
时，承包方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的
勘察设计费，并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相
等的赔偿金。

7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，
由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费
的1％，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费
的_________％（经批准生效）。

8．发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天
数累计计算，每天偿付勘察设计费1％的违约金，但每天偿付
最高额不得超过_________元。

9．承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审
批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计
费1％。

1．发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，
除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修
改工日，每工日按_________元增付勘查设计费，或按勘察设
计阶段中返工的工作量百分比计算。



2．原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具
有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，
经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，
按前条办法计算。

3．发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知
承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，
增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。

1．发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，提供
产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验收认可，如
与勘察设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的
产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自承担发
生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包方的，则责任自
负；原因是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。

2．承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，
增减的费用由发包方、承包方商定。

1．由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行
检查验收。

2．发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_________
天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完
成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、
文件。

3．隐蔽工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包
方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检验合格，发
包方、承包方签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承
包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接
通知后24小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工
期，发包方应赔偿停、窝工的损失。



4．工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣
工图及报告、成果、文件、发包方应在_________天内组织验
收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应采取有
效补救措施。

5．工程未经验收，发包方提前使用和擅自动用，由此发生的
质量、安全问题，由发包方承担责任，并以发包方开始使用
日期为完工日期。

6．完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日
起_________天内，承包方向发包方移交完毕，如发包方不能
按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包方承担，如
承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此
而拒付工程款。

在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提
取_________％奖励承包方。

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限_________年。

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其
在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事
件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间
内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该
不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不
可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需
要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同
的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切



合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何
执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须
立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及
其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合
同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，
且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后
发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，
无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合
同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在
客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不
限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会
事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法
律规定等。

第十九条、合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，
双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：

1．向_________申请调解；

2．向_________仲裁委员会申请仲裁；

3．向有管辖权的人民法院起诉；

4．其它解决方式：_________。

（一）勘察设计合同一旦订立，双方当事人均应恪守合同。
当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时，受
损方可以向责任方提出索赔要求，以补偿经济上遭受的损失。

（二）承包方的索赔



1．发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料，致
使承包方设计人员无法正常开展设计工作，承包方可提出合
同借款和合同工期索赔。

2．发包方在设计中途提出变更要求，承包方可提出合同价款
和合同工期索赔。

3．发包方不按合同规定支付价款，承包方可提出合同违约金
索赔。

4．因其他原因属发包方造成承包方利益损害时，承包方可提
出合同价款索赔。

（三）发包方的索赔

1．承包方不能按合同约定时间完成设计任务，致使发包方因
项目不能按期开工造成损失，可向承包方提出索赔。

2．承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目
施工或使用时给发包方造成损失，发包方可向承包方索赔。

3．承包方完成的勘察、设计任务深度不足，致使项目施工困
难，发包方也可提出索赔。

4．因承包方的其他原因造成发包方损失的，发包方可提出索
赔。

1．本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本
合同附件执行。

2．本合同附加条款如下：_________。

1．本合同需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法
人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）
方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）



的日期为准。

2．双方因故需变更或终止本勘察设计合同时，应提前一个月
书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成
书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续
有效。

3．因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付定金不
退还；当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时，
发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行
到超过该勘察设计阶段的一半时，发包方应支付该阶段勘察
设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的
一半时，发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时，按
本条第2项办理，结束本工程双方合同关系。

4．本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘
察设计文件，发包方按本合同规定付清全部设计费之日起，
结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第二十三条、本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所
在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为
必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履
行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和
《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程勘查勘查设计委托书》、《工程地
质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付
日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本
合同的组成部分，具有同等的法律效力。

承包方（盖章）：_________



法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________

签订地点：_________

签订地点：__________________年____月____日

备案号：_________

备案日期：_________年____月____日

勘察设计合同的双方应具有条件篇三

乙方：__________________

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计
合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、
规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件略)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，
按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备
各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方
应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的.勘
察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。



勘察设计合同的双方应具有条件篇四

工程名称：

委托单位：

设计单位：

设计编号：

合同编号：

年 月 日订

建筑安装工程设计合同

订立合同双方：

建设单位： 以下简称甲方；

设计单位： 以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________
批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，
以便共同遵守。

一，工程名称，规模，投资额，建设地点

二，甲方的义务

1，甲方应在 年____月____日以前，向乙方提交业经上级批
准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的
资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满
足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。



甲方在 年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初
步设计文

件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及
有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方
同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三，乙方的义务

1、乙方必须在 年____月____日以前，向甲方交付初步设计
文件；在 年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；
在 年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，
初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施
工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模
型费，另行收费。 年____月____日以前，乙方必须向甲方提
交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方



应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的.有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四，设计的修改和停止

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计
算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

五，设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向



甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应
向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施
工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

六，奖励与违约责任

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____%奖
励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增
付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在
设计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

七，其它

本合同自 年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完
成后失效。



本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，
送计委，xxx等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

代表人：

代表人：

联系人：

联系人：

通讯处：

通讯处：

电话或电报：

电话或电报：

开户银行：

开户银行：



帐号：

帐号：

年____月____日订

勘察设计合同的双方应具有条件篇五

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本
着互惠互利自愿的原则，经友好协商特制定以下条款：

甲方委托乙方为其进行：

包干勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小
写：67538。00元）

1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币：陆万柒
仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）。

2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同，已收取的设计费计
入工程款内。

乙方需在设计费到帐后的`5个工作日内向甲方提交电子版的
设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有设计文件
（包括概、预算文件、材料、设备清单）的所有权、使用权
和修改权。

3、未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方所有；



1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

3、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

4、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

5、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款
项之前不得使用该设计作品：

1、因甲方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付工程勘察
设计费不退还。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的定金应当全部
退回给甲方。

3、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文
件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同
关系，本合同另有条款约定的除外。

本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对
方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商
解决。

甲方（盖章）：用户公司乙方（盖章）：

代表：代表：

开户行：开户行：

账号：账号：

签订日期： 年 月 日



勘察设计合同的双方应具有条件篇六

设计单位：____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的
计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共
同遵守。

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积
为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

1、甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的
设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源
报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初
步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲
方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设
计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，
以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方



有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

1、乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；
在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在__年__
月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计
文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一
式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收
费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计
文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比
计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。



本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲
方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计
费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结
清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段
的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励
乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算
增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金（甲方可在设
计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成
后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补
充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同
内容抵触。



院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__
份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。

附：（1）____设计项目收费表：（2）____工程设计补充协
议书。

____设计项目收费表

勘察设计合同的双方应具有条件篇七

第一条　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合
实行建设工程勘察设计合同制的经验，特制定本条例。

第二条　建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一
定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系的协议。

第三条　建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位。
委托方是建设单位或有关单位，承包方是持有勘察设计证书
的勘察设计单位。

第四条　建设工程勘察设计合同，必须符合国家规定的基本
建设程序。

勘察合同，由建设单位、设计单位或有关单位提出委托，经
双方同意即可签订。

设计合同，须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小
型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委
托施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的初步设计
文件方能签订。

第五条 勘察设计合同应具备以下主要条款：



一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。

二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限。

承包方勘察的范围、进度和质量；设计的阶段、进度、质量
和设计文件份数。

三、勘察、设计取费的依据，取费标准及拨付办法。

四、违约责任。

第六条　勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见，
由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后，方为有效。

第七条　按规定收取费用的勘察设计合同生效后，委托方应
向承包方付给定金。勘察设计合同履行后，定金抵作勘察、
设计费。

勘察任务的定金为勘察费的百分之三十，设计任务的定金为
估算的设计费的百分之二十。

委托方不履行合同的，无权请求返还定金。承包方不履行合
同的，应当双倍贩还定金。

第八条　一般建设工程（特殊专业工程除外）勘察设计合同
双方的责任是：

一、委托方

1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料，
并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求
及附图。



委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任
务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃
料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求
勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初
步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，
以及有关设备的技术资料。

2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供
必要的工作和生活条件。

3、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内
外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任
务的单位参加。

4、按照国家有关规定付给勘察设计费。

5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改，不得
转让给第三方重复使用。

二、承包方

1、勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进
行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规
定的进度、质量提交勘察成果。

2、设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准
文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规
范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，并按合同
规定的进度和质量提交设计文件（包括概预算文件、材料设
备清单）。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的



必要修改，由设计单位负责。原定任务书有重大变更而重作
或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关
的意见书，经双方协商，另订合同。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计
变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中
型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐
蔽工程验收。

第九条　建设工程的设计任务由两个以上的设计单位配合设
计，如委托其中一个设计单位总包时，可以签订总包合同。
总包单位和各分包单位应签订分包合同。总包单位对委托方
负责，分包单位对总包单位负责。

第十条　委托方或承包方违反合同规定造成损失的，应承担
违约的责任：

一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文
件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善勘察、设计
任务，并应视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者，勘察设计
单位除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损
失部分勘察设计费相等的赔偿金。

二、由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察、
设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、
窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付
费用。因委托方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增
费。

三、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约
金。偿付办法与金额，由双方按照国家有关规定协商，在合
同中订明。



第十一条　建设工程勘察设计合同发生纠纷时，双方应及时
协商解决。协商不成时，双方属于同一个部门的，由上级主
管部门调解；调解不成，或不属于同一个部门的，可向国家
规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法
院起诉。

第十二条　对于建设工程设计任务书以前的工作（包括可行
性研究、选厂勘察、代编设计任务书等）以及咨询、技术服
务等其它工作的委托与承包可以参照本条例执行。

第十三条　与建设工程勘察设计合同有关的其他问题，均按照
《中华人民共和国民法典》的规定执行。

第十四条　国务院有关部门可根据《中华人民共和国民法典》
及本条例的规定制订本部门的实施办法。

第十五条　本条例自发布之日起施行。

勘察设计合同的双方应具有条件篇八

承包方：_____________________

工程投资____________________________________。

第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托
书(见附表一、二)

第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执
行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方
应向承包方给付定金。

合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应



在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计
费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同
的，应双倍返还定金。

第四条　委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提
供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供
以下工作和生活条件：

(1)_________________________

(2)_________________________

(3)_________________________

3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国
内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计
任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察
设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让
给第三方重复使用。



第五条　承包方的义务

1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成
果和设计文件，并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、
质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或
修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的
意见书，经双方协商，另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进
行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设
计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大
中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加
隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条　违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设
计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，
并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定
如下：

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收
受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失



部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每
拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计
必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或
修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，
应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条　争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局
经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条　经双方协商一致，增加补充下列______项条款(没有
增补以“空白”记入)。

第九条　附则



本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和
《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委
托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、
《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，
具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包
方各执1份;副本______份，分别报送业务主管部门、工商行
政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章)：________ 　承包方(盖章)：________

法定代表人(签名)：____ 　法定代表人(签名)：____

委托代理人(签名)：____ 　委托代理人(签名)：____

鉴(公)证意见 _________

经办人__________________

鉴(公)证机关(章)____

______年______月______日

有效期限至 _____________


