

# 分项工程开工报告的附件有(汇总5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 分项工程开工报告的附件有篇一

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）乙方委派为项目负责人，为现场负责人，负责现场管理工作。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

### 第一条工程概况

- 1、工程名称：
- 2、分项工程名称：桥梁分项工程。
- 3、工程地点：

第二条承包内容本标段-桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。

### 第二条承包方式

#### 一、承包方式

- 1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。

第三条额外工程量发生的图纸变更等情况，由业主认可的监

理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。

#### 第四条付款方式

1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护栏等其他工程全部完工并合格后给付百分之。

#### 第五条施工工期

1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。

2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日元，在乙方进度款或结算款中扣除。

3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。

第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主要求进行处罚。

## 第六条质量标准及管理要求

### 一、质量标准

1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。

2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

### 二、管理要求

1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

## 第七条安全生产、文明施工管理要求

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。

4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，

乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

## 第八条 双方责任

### 一、甲方责任

1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的問題，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。

4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

7、及时通知监理对乙完成的工序验收。

8、对临时驻地建设只提供临时用地。

### 二、乙方责任

1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

2、甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不

耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

3、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

5、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。

6、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

7、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（文明材料由甲方负责），并承担相应费用与责任。

9、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

10、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。1

2、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。1

5、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。1

6、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。1

7、现场用电应按有关要求要求进行搭设。1

8、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

## 第九条工程质保期和质保金

1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为\_\_\_\_\_年。从工程通过交工验收合格之日起计。

2、质量保修金：按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。

## 第十条争议解决

1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

2、向\_\_\_\_省\_\_\_\_市仲裁委员会申请仲裁。

## 第十二条其他

1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。

3、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 分项工程开工报告的附件有篇二

开工报告，建设项目或单项(位)工程开工的依据，包括建设项目开工报告和单项(位)工程开工报告。以下是本站整理的水利工程开工报告审批报告怎么写，欢迎阅读！

审批事项名称

水利工程开工报告审批

是否行政许可事项

是

受理范围

由市水务管理局负责审批水利工程初步设计文件的所有项目，由市水务管理局负责审批开工报告。

受理条件

1. 工程初步设计文件已批准。
2. 项目法人（或责任主体）和法定代表人已按有关规定成立及任命。
3. 有关主体工程已按规定确定了监理与施工单位，并已签订经济合同□

建项目年度计划（全部由社会投资的项目除外），广东省水利基本建设项目（含基建管理项

目）投资承包合同已签订。

5. 《水利水电工程质量安全监督书》已办理。
6. 到位资金满足合理工期确定的年度施工需要。
7. 已征用建用地。
8. 现场施工准备完成。

体工程施工需要。

是否限制性审批事项

（指具有竞争性或数量限制等限制条件的审批事项） 否

限制性条件

同一初步设计文件批复范围内的建设项目只办理一次开工报告手续；因故由主管部门责令停工的，其复工需重新办理开工报告审批手续。

选择方式

（如听证会、招标投标、拍卖等）

需提交的申报材料

1. 开工请示，含项目法人同级水行政主管部门的初审意见
2. 初步设计批准文件（复印件）
3. 县级以上人民政府明确项目法人（或责任主体）和任命法定代表人的文件（复印件）

质等级证书（复印件）

5. 双方已签订的广东省水利基本建设项目（含基建管理项目）投资承包合同书（复印件）

6. 《水利水电工程质量安全监督书》（复印件）

7. 主体工程施工进度计划安排

拟开工建设项目征地范围内的物权人签定的征地拆迁补偿安置协议；（3）征地（或拆迁）范围内的各项补偿款已按征地（或拆迁）补偿安置协议的约定，足额发放给被征收人（或房屋被拆迁人）。

受理机构及地点

市水务管理局办事窗口

责任科室

建设与管理科

审批决定机关

市水务管理局

审批流程

申报者持所需资料到市水务管理局办事窗口办理登记手续；

窗口转局主管科室组织审批并拟批文；

领导审核签发，由窗口发批文给项目建设单位。

办结时限

15个工作日内

发文类型

批复

是否有年审

否

收费标准及收费依据

不收费

法律法规政策依据

1. 中华人民共和国国务院令（第412号）；

受理咨询及投诉电话

2268717

法律救济办法

备注

对应《珠海市第三轮行政审批事项清理和调整目录（第一批）》第 1 类第 10 项

事项编号：

事项名称：

水利工程开工审批

事项类别：

行政许可

法定实施主体：

绍兴市水利局

实际实施主体：

绍兴市水利局

处理处室：

垂直层级：

本级终审

横向层级：

单独审批

申请人种类：

法定期限：

20日

承诺期限：

4日

收费情况：

不收费

收费依据：

收费标准：

年检情况：

设定依据：

《中华人民共和国建筑法》第七条、第八十一条。

文件名称及文号：

申报条件：

申报材料：

受理地点：

市便民中心

办理流程：

2、审查：采取包括现场查看、资料审查等。

咨询/联系电话：

**88628004**

联系人：

**XX**

服务对象：

流程图：

网上受理：

结果查询：

监管措施：

表格下载：

编号：

## 分项工程开工报告的附件有篇三

(以下简称甲方)乙方：承包方或施工方(以下简称乙方)丙方：  
施工监督管理方

1、工程名称：【】工程（以下简称“工程”）。

2、工程地点：【】市【】区【

】路【

】号【广场】。

3、工程主要范围及内容：【】。详见附件一、附件二。第2  
条甲方职责

1、甲方必须对乙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核，并有义务将审核结果告知丙方，并督促乙方全面履行合同。

2、对乙方维修工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并要求乙方接受丙方的岗前施工安全管理培训，签订相关的安全、技术协议。

3、乙方不服从丙方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的

直至终止合同。

3、本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等需存放丙方指定的工程地点（施工工地仓库）。

4、乙方提供的设备、材料、成品、半成品应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书，且必须在使用前进行试验检验，试验检验合格、经三方确认后方能使用，试验检验费用由乙方负担。

5、乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求，否则乙方对此造成丙方的损失承担赔偿责任。

6、乙方应严格按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及丙方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

7、乙方在现场施工应接受丙方工作人员的监督和管理，乙方在承揽期间应根据丙方的要求及时调整维修整改工艺，以满足丙方的工作要求。

10. 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业； 1

2. 乙方施工牵涉动火，必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证； 1

5. 其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。第4条丙方职责

1、负责工程项目正式开工前乙方施工人员安全培训，安全协议签订，进场施工手续办理，施工中日常监督管理等。

其它本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份，

甲方壹份，乙方壹份，丙方壹份。附件：施工安全培训资料  
甲方：

乙方：

丙方：签字盖章：

签字盖章：

签字盖章：\_\_\_\_日期：\_\_\_\_日期：

\_\_\_\_日期

## 分项工程开工报告的附件有篇四

海南佳信工程监理有限公司：

我江苏盐城二建集团有限公司自2014年5月20日与儋州华诺国际签订施工合同以来，迅速以精强的管理人员和技术骨干组成了二期施工项目部，并于2014年5月21日进驻工地，进行开工前期的准备工作。目前，已完成如下准备工作：

6月19日，业主召集设计单位、监理单位和施工单位进行了技术交底并现场交桩。

1. 施工组织设计已呈报监理审核；
2. 进场设备已呈报监理审核；
3. 项目部主要管理人员及施工人员已到位；
4. 施工测量、控制网布设、高程复测及原始地形地貌、断面等测量成果已呈报监理审核；
5. 施工进度计划已完成并呈报监理审核；

6. 工程项目划分已基本完成；
7. 施工措施计划已完成并呈报监理审核。

在项目办和监理方的指导配合下，相关资料也正在完善中，现已具备开工条件。特申请项目开工，请予批准。

江苏盐城二建集团有限公司儋州华诺施工项目部

项目经理：吉山华

2014年6月24日

## 分项工程开工报告的附件有篇五

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：养猪场建筑工程地点： 工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质

量)

八、组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本合同双方约定\_\_\_\_\_后生效。