
2023年建设工程设计合同条款 写字楼工
程设计协议(通用7篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，
正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道
正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范
文模板，希望能够帮到你哟!

建设工程设计合同条款篇一

委托单位：

设计单位：

设计编号：

合同编号：____年____月______日订

订立合同双方：

建设单位：__________________，以下简称甲方;

设计单位：__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________
批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，
以便共同遵守。

一，工程名称，规模，投资额，建设地点

二，甲方的义务



1，甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资
料。甲方在________年____月______日施工图设计前，应提
供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察
资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述
资料必须保证质量，不得随意变更。

2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方
同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三，乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件;在__________年____月____日以前，向甲方交付
技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付
施工图设计文件。其中，初步设计文件__________份，技术
设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另
需增添文件分数和需要模型费，另行收费。________年____
月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括
概预算文件，材料设备清单)。



大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四，设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分
比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批

准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设
计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。



五，设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向
甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向
乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图
阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

六，奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计
算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

七，其它



_____________________________________________________
_________________.本合同自________年____月____日双方
签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事
宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同
具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___
份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)： 设计单位(乙方)：

代表人： 代表人：

联系人： 联系人：

通讯处： 通讯处：

电话或电报： 电话或电报：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

____年____月____日订

建设工程设计合同条款篇二

本合同书由 与 于 日签署。 设计人按先前签订的合同要求
完成了 工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专



题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建 ，对本工
程影响较大，属于重大设计变更， 需易地重新设计，为此，
双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同
基础上，增加设计费人民币 。

二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级
各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨
询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务
的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支
付总费用的40%;

3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准
后支付总费用的40%;

4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同
约定的质量保证金不变。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，
本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四
份，双方各执两份。

业主： 设计人：



法定代表人 法定代表人

或其授权代理人： 或其授权代理人

年月日：

建设工程设计合同条款篇三

在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到协议，签订协
议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢？
以下是小编整理的建筑安装工程设计协议，欢迎阅读，希望
大家能够喜欢。

工程名称：_________委托单位：_________

建设单位（甲方）：_________设计单位（乙
方）：_________

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________
批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，
以便共同遵守。

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积
为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点
在_________。

1．甲方应在_________年_________月_________日以前，向
乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及
原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方
面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过
科研取得的技术资料。甲方在_________年_________
月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文
件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及



有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得
随意变更。

2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方
同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的`工作
量百分比计算。



2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于
设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；
乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙
方支付_________％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件
后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期
较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程
设计完成后分别拨付）。

1．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提
取_________％奖励乙方。

2．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________
元计算增付设计费。

3．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延
误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费
的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙



方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

本合同自_________年_________月_________日双方签字后生
效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经
双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等
效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

设计单位（乙方）（盖章）：_________

代表人（签字）：_________

代表人（签字）：_________

开户银行：_________

开户银行：_________

帐号：____________

帐号：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设工程设计合同条款篇四



________建设单位(以下简称甲方)

代表：

地址：

电话：

________设计单位(以下简称乙方)

代表：

地址：

电话：

风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开
发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项
目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。

实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义
务等，修改或重新拟定条款。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，经甲乙双方充分协商，特签订本合作协议，以便共同遵
守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点

风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、
劳务等不同投入方式的。

同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营



过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、工程名称：_____工程的设计项目。

2、建筑安装面积为：______平方米。

3、批准总投资为：____万元。

4、建设地点在：_________。

二、甲方的义务

风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实
际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利
义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业
经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过
批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和
能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术
资料。

甲方在______年______月______日施工图设计前，应提供经
过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，
施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底;



工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所
需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;

未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范
围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使
用。

三、乙方的义务

在______年______月______日以前，向甲方交付技术设计文
件;

在______年______月______日以前，向甲方交付施工图设计
文件。

其中，初步设计文件______份，技术设计文件一式______份，
施工图设计文件一式______份，甲方另需增添文件分数和需
要模型费，另行收费。

______年______月______日以前，乙方必须向甲方提交完毕
所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。



3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分
比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订协议。

已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束协议关系。

五、设计费的数量和交付办法

乙方向甲方提交施工图文件后______天内，甲方应向乙方结
清全部设计费。

六、奖励与违约责任

风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。

因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能
够以此作为追偿依据。



1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取______%
奖励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日______元
计算增付设计费。

3、甲方不按照协议规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延
误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违
约金(甲方可在设计费中扣除)。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收
受损失部分的设计费外，还应付与直接受损部分设计费相等
的赔偿金。

七、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互
惠互利的原则协商解决。

如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

八、其他

1、本协议自______年______月______日双方签字后生效，全
部设计任务完成后失效。



2、本协议如有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充协定。

补充协定与本协议具有同等效力，但不得与本协议内容抵触。

3、本协议一式______份，甲乙双方各执______份。

甲方(签章)：

代表人(签字)：

______年______月______日

乙方(签章)：

代表人(签字)：

______年______月______日

建设工程设计合同条款篇五

建设单位______________，以下简称甲方；

拆迁户(单位)，_______市(县)_______区(镇)_______
街(路)_______号房主(代表人)，以下简称乙方。

根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管
机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义
务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订
立本合同，以供双方遵守执行。

一，乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共_______
平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的
数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除
房屋的建筑面准〉，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲



方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_______年_______
月_______日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一
般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁
建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁
建)_______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方
原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但
对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住
房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

二，乙方应于_______年_______月_______日以前搬往甲方安
置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁
后_______日内一次付给乙方搬迁费_______元。

三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补
助：_________

1，乙方自行找房周转，每人每月补助_______元；

3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周
转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_______元取暖
费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

四，甲方安置乙方的.住房位于______________，共_______
套________间，层_______号，配有______________等设备。

五，乙方家庭的全部成员(18岁以上者)等_______人一致签字
同意作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文字上
签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继
承纠纷等，一律不负责任。

六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期
一日，应按所欠款额的_______%向乙方偿付违约金(如不按时
按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期



一日，应向乙方偿付_______元违约金)；甲方如不按合同规
定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿
付_______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要
求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲
方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬
迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_______元，甲方并
可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可
抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

七，其
它：_______________________________________________________________________.

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方
均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双
方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效
力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可
提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管
理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式_______份，交_______市(县)房地产管理
局，______________银行，建委，计委等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：_________(公章)拆迁户(乙方)代表
人：______(盖章)

地址：__________________

地址：__________________

代表人：________________



代表人：________________

电话：__________________

电话：__________________

银行账户：_______________

银行账户：_______________

_______年_____月_____日

_______年_____月_____日

建设工程设计合同条款篇六

建设单位(甲方)：_________

设计单位(乙方)：_________

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________
批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，
以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积
为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点
在_________。

二、甲方的义务

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。



3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同
意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有
义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务

1.乙方必须在_________年_________月_________日以前，向
甲方交付初步设计文件;在_________年_________
月_________日以前，向甲方交付技术设计文件;在_________
年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文
件。其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一
式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另
需增添文件分数和需要模型费，另行收费。_________
年_________月_________日以前，乙方必须向甲方提交完毕
所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。(大型建筑
安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备
设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交
各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，
作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的



必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量
百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于
设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙
方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙方
支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件
后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期
较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程
设计完成后分别拨付)。

六、奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合



理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提
取_________%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________
元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延
误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费
的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

七、其它

本合同自_________年_________月_________日双方签字后生
效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经
双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等
效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一



式_________份，送_________等单位各留存一份。

代表人(签字)：_________

代表人(签字)：_________

开户银行：_________

开户银行：_________

帐号：__________________

帐号：__________________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设工程设计合同条款篇七

工程名称：

委托单位：

设计单位：

设计编号：

合同编号：

____年____月______日订

建筑安装工程设计合同

订立合同双方：



建设单位：__________________，以下简称甲方；

设计单位：__________________，以下简称乙方。

1，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过
批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件
和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技
术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，
应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的
勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对
上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方
同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交
付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方
交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，
技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲
方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____
年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件



（包括概预算文件，材料设备清单）。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分
比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方



向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支
付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，
甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项
目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨
付）。

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__％奖
励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计
算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲
方可在设计费中扣除）。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

___________________________________________________________
__________________________________________________.

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协
商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不



得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___
份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

代表人：

代表人：

联系人：

联系人：

通讯处：

通讯处：

电话或电报：

电话或电报：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：



____年____月____日订


