

2023年工程纠纷和解协议(汇总6篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

工程纠纷和解协议篇一

发包人（全称）：（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

2、工程承包范围

承包范围：工作内容均以招标人提供的施工图和工程量清单所表述的施工目标为准，其中包含旧设施和设备的安装、维护、移动、恢复、拆除。

3、合同工期

开工日期：年月日（实际开工日期以监理出具开工令为准）

竣工日期：年月日合同工期总天数天。

4、质量标准

工程质量标准：工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求，并验收合格。工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由承包人承担。

本工程质保期为验收合格后100日历天,在质保期内,中标人必须保证所安装的灯饰正常使用,并完全承担维护期内的安全责任(包括第三者)。

5、合同价款

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 本合同专用条款
- (4) 招标文件及附件
- (5) 投标书及其附件
- (6) 图纸
- (7) 工程量清单
- (8) 工程报价文件
- (9) 本合同通用条款
- (10) 标准、规范及有关技术文件

6.2双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定：甲乙双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

年月日

承包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

年月日

工程纠纷和解协议篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。

五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；

(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系；

(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

六、乙方职责：

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查；

(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%；20xx年12月30日前拨付28.5%；20xx年12月30日前拨付21.5%；剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方

自订立之日起生效。

工程纠纷和解协议篇三

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》，结合工程具体情况，经双方协商达成以下协议：

一、工程项目名称：_____

二、施工期限：开工日期：_____年_____月_____日；竣工日期：_____年_____月_____日。

四、承包方式：包人工。

五、承包范围：

六、工程质量：

七、施工工程内容及费用计算方法：见附表工程量报价清单。

1、乙方应严格按甲方的技术指导及技术要求施工，对施工中遇到需变更的，必须及时通知甲方代表同意后，方可进行施工。

2、所有施工工序及工程进度均须严格按相关施工规范及甲方要求进行，否则所造成的损失由乙方负责。

3、甲方代表有权对乙方所做工程进行各种形式的检测，对未按要求和规范施工的，有权要求乙方无条件返工。

七、双方职责

甲方职责：

- 1、针对具体工程，由甲方委派代表根据实际工程具体要求进行施工。
- 2、施工前负责对乙方进行安全、技术交底。
- 3、对乙方人员的现场管理、监督，乙方工程量的审核、批准。
- 4、甲方对乙方施工质量进行监督指导，要求乙方严格按施工规范进行施工。

乙方职责：

- 1、乙方负责确保按甲方施工进度、质量要求进行施工。
- 2、乙方在施工时应无条件服从甲方现场管理人员安排，如有问题应及时、准确地向甲方现场管理人员反映。所有需要协调之处应及时向甲方管理人员反映，以免耽误工期。否则所有的责任由乙方自负。
- 3、乙方已完成的阶段性工程量应及时向甲方报验，否则不予以支付阶段性工程款。
- 4、乙方在施工中用料要本着节约精神，不得有浪费现象，，如发现浪费、丢失、损坏现象，乙方须承担一切损失和费用。（甲方一经核实，在当月进度款给予扣除）

乙方： _____

签署日期： _____

工程纠纷和解协议篇四

甲方(全称)：

乙方(全称):

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

承包范围:

承包方式:

二、工程日期

开工日期:

竣工日期:

协议工期总日历天数: _____天

三、质量标准

工程质量标准:

四、协议价款

金额(人民币大写):

五、组成协议的文件

- 1、本协议
- 2、中标通知书
- 3、投标书及附件
- 4、标准、规范及有关技术文件
- 5、图纸
- 6、工程量清单
- 7、工程报价单及预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

六、协议的生效及终止

1、协议签订之日起生效

2、除质量保证书外，甲乙双方履行协议的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本协议即告终止。

3、协议的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

七、图纸

提供方及份数：

八、甲方工作

1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变

化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。

3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

4、提供具备施工条件的施工场地

5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

6、双方约定甲方应做的其他工作：

九、乙方工作

1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

3、乙方应按协议规定的时间完成和提供服务。

十、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工

乙方应按协议约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按协议约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：

- a)甲方不能按协议规定提供图纸及开工条件；
- b)工程量改变和设计变更；
- c)因停水、停电、停气等原因造成的停工；
- d)不可抗力；
- e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；
- f)双方约定工期顺延的其他情况；

3、工程竣工

- a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。
- b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为协议文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的协议价款等内容。

十一、工程质量

- a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
- b)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
- c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据协议发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员

检查检验，并为检查检验提供便利条件。

d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加协议价款由甲方承担。

e)隐蔽工程和中间验收

根据国家、省、市有关规定执行。

f)重新检验

无论甲方代表是否进行过检验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。

g)本工程约定的质量保修金为施工协议价款的 %，本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。

本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。

十二、协议价款与支付

1)协议价款的确定本协议价款采用_____方式确定。

2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:

3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。

4) 工程变更调整的协议价款及其他条款中约定的追加协议价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

十三、工程设计变更

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

十四、竣工验收与竣工结算

1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定

2) 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本协议书约定的协议价款及补充条款约定的协议价款调整等内容，进行工程竣工结算。

3) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按协议中关于争议的约定处理。

十五、索赔和争议

1) 违约的处理

除不可抗力外，因乙方不能按协议工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过协议总价的5%。

2) 索赔

除非双方协议将协议终止，或因一方违约使协议无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。因一方违约使协议不能履行，另一方欲中止或解除全部协议，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除协议，由违约方承担违约责任。

3) 争议

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

十六、协议解除

1) 甲，乙双方协商一致，可以解除协议。

2) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除协议：

1、因不可抗力致使协议无法履行；

2、因一方违约致使协议无法履行。

3、一方根据上述约定要求解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时协议解除。对解除协议有争议的，按本协议关于争议的约定处理。

4、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按协议约定支付应支付的工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货协议，不能退还的贷款和因退货，解除订货协议发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因协议解除给对方造成的一切损失。

5、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。

十七、 协议份数

本协议一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式两份，甲乙双方各执一份。

十八、 补充条款

甲方：（章） 乙方：（章）

法定代表人： 法定代表人：

工程纠纷和解协议篇五

乙方：

包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议

如下：

1、室内顶棚铁钉高低不平铲除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。

甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款100元。

3、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管

理人员，甲方进行相关的安全教育。

4、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工。

5、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责。

6、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款1000元，以此类推。

7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。

8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚3000元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理。

9、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

10、工期至 20__年12 月20日

11、付款方式：每月付工人生活费800元/人，工人退场时付至工程总款80%，竣工验收后三个月内付至工程总款90%，余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）。

乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。

备注：施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工

乙方：

年 月 日

工程纠纷和解协议篇六

定义 1

支付的时间 31□b□

当地货币 ____42____ 天

外币 ____56____ 天

对过期应付款项

商定的补偿 每天_____ %

协议书规定的货币 32 支付的货币

协议书中货币的汇率 _____

协议书的语言 36

主导语言 汉语/英语

协议书遵循的法律 工程所在国或地区的法律

通知