
2023年空调管道改造设计合同(汇总5篇)
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民
事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同
应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的合同范本，
欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

空调管道改造设计合同篇一

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、
自愿、协商一致的.基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、
乙双方达成如下协议：

第一条、乙方负责维修甲方办公室的30台空调（挂机）。

第二条、乙方的维修内容为：

1、清洗空调；

2、添加制冷添加剂；

3、配置10个空调遥控器；

4、保障空调正常工作的其他维护内容。

第三条、乙方保证于20xx年3月28日前将维修后的空调如数交
付甲方，并自交付之日起1年内，空调再次发生故障时，乙方
应及时免费保修。

第四条、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期



间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定。

第五条、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，
也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换，应通
知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能
性能的匹配。

第六条、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维
修费。费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）。其中：

1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；

2、配置万能空调遥控器30元/个。

第七条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协
商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

第八条、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充
规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。

第九条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签
字盖章之日起生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签
字）：_________

空调管道改造设计合同篇二

第五条 付款方式

合同签订之日起1日内甲方支付给乙方元 (大写：元整);本工
程安装调试完毕，并在甲方验收合格后一周内甲方支付给乙



方剩余工程款 元(大写： 元整)。

第九条 违约责任

a) 工程质量不合格的，乙方负责无偿修复(合同工期不变)，
直到合格为止。

b) 工程交付时间不符合规定，乙方每日按合同总价的1‰偿付
逾期违约金给甲方。

c) 甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期
得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

d) 甲方未按合同要求付款，超期三日起计罚金，应向乙方偿
付逾期部分款项每日1‰的罚金(不包含银行利息等款项)。

e) 签定合同后，若甲乙双方中单方毁约，毁约者按合同款10%
赔付对方。如不足弥补对方损失的，按照实际损失赔偿。

f) 甲方在付清工程款之前，维修工程中所换材料的所有权均
属于乙方。

第十条 合同争议解决方式

本合同在履行中按合同法执行，若发生争议时双方应通过友
好协商方式解决问题，若协商不成，向工程项目所在地提起
诉讼。

第十一条 附则

a)本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

b)合同附件为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。



c)本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

d)合同履行完毕后，自动终止，但是双方的售后服务条款继
续生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签
字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施
工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本
合同。

一、工程项目

1、工程名称： 制冷系统改造工程

2、工程地点： 有限公司厂区内

3、工程造价：人民币 万元(大写： 元)

4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。

5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、
过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。

a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市



麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。
其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w, 房间总冷
量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8 kw，落地式机组。
21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2w, 房间总冷
量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机
组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2w, 房间总冷
量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。

b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、
橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、
管道保温等。

c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手
动调节阀、防火手动调节阀等。

d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上
海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔
电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤
器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底
板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，
顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。

e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。

二、施工准备

(一)甲方

1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的
关系，保证工程施工顺利进行。

2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。



3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工
监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。

(二)乙方：

1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进
度计划送发包方。

2.乙方委派

3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。

三、工程期限及要求

工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要
严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除0.3%
的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，
工期顺延。

四、工程安全和质量管理

1、施工过程中必须保证建筑物的安全。

2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由
乙方负责。

3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲
方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。

4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设
计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。

5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时
清理、移走，并使现场保持清洁。



6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样
品，经甲方认可后，方可使用。

五、工程价款确定及支付

1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价
结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。

2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无
质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检
合格，支付余款。

3、乙方须提供17%增值税发票。

六、工程验收

按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。

七、违约责任

(一)乙方的责任：

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。

2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，
所造成的损失由乙方承担。

(二)甲方的责任：

1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。

八、纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，
可向人民法院起诉。



九、附则

1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。

2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生
效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商
一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签
字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日
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空调管道改造设计合同篇三

合同编号：

甲方(采购方)：

乙方(供货方)：

本合同由甲(采购方)、乙(供货方)双方友好协商，甲方向乙
方购买 产品一事达成购销协议，为明确双方在合作过程中的
责任、义务、权益，双方本着诚信、平等互利原则，按照《_
合同法》中的有关规定，结合该项目的具体情况，合作双方
特订下条款，以资共同遵守。

一、产品名称、型号、数量、金额



二、交货时间： 签订合同后十五个工作日。

三、交货地点、方式： ，收货人： 。

四、运输方式和运保费用：物流运输，运保费用由乙方负责 。

五、包装标准、包装物的供应及回收： 满足运输要求为宜 。

六、随机附件：产品出厂合格证。

七、除原厂配置4米铜管后，空调安装铜管以现场实际用量为
准，其余辅材实用实计。

八、合理损耗及计算方法： 无 。

九、 质量要求、验收标准、供方对质量负责的条款和期限：
按国标，质量三包及厂家规定期限免费保修 。普通机型整机
保修六年：特殊机型整机保修18个月：抽湿机整机保修六年。
因使用、维护、保管和因不可抗拒的自然灾害或使用坏境恶
劣造成损坏的不属于保修范围。

十、结算方式：合同签定后，货到安装验收合格后; 乙方开
具发票给甲方 。

十一、付款方式：乙方空调安装调试完毕，甲方验收后，二
十个工作日内付款，乙方开户行：。 账户： 银行户名：

十二、违约责任： 按《_合同法》相关条款执行 。

十三、解决合同纠纷的方式： 双方协商;协商不成，由签订
地经济仲裁委员会仲裁 。

十四、合同有效日期： 年 月 日至合同执行完毕。

甲方：： 代表人：



乙方： 代表人：

年月日：

空调管道改造设计合同篇四

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施
工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本
合同。

一、工程项目

1、工程名称：制冷系统改造工程

2、工程地点：有限公司厂区内

3、工程造价：人民币万元(大写：元)

4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。

5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、
过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。

a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市
麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。
其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w,房间总冷
量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8kw，落地式机组。
21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷
量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机
组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷



量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。

b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、
橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、
管道保温等。

c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手
动调节阀、防火手动调节阀等。

d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上
海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔
电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤
器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底
板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，
顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。

e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。

二、施工准备

(一)甲方

1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的
关系，保证工程施工顺利进行。

2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。

3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工
监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。

(二)乙方：

1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进
度计划送发包方。



2.乙方委派

3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。

三、工程期限及要求

工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要
严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除0.3%
的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，
工期顺延。

空调管道改造设计合同篇五

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工
事项协商一致，特订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程期限：

4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总
工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。

4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期
限通过双方及时协商，并以书面形式确定：



4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;

4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。

5、工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定总价包
干。

6、工程价款：经甲乙双方核定认可本工程价款(大写)元人民
币。

二：甲乙方工作：

1、甲方工作。

1.1甲方现场代表：联系电话

1.2施工场地具备开工条件;

1.3甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。

1.4甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。;

2、乙方工作。

2.1乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：

2.2乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育，严格
遵守安全操作规程，做到安全文明施工，并做到工完料清，
做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中发生的一切
安全事故，均有乙方负责并承担一切经济损失。

2.3工程按甲方现场交底施工。施工中严格执行施工技术规范
和操作规程，施工中接受甲方代表的检查监督。



2.4负责处理施工现场的周边关系和安全防护工作，并承担与
此相关费用，负责施工现场内的治安保卫工作。

2.5工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方负责工程保护工作，
保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

2.6提供竣工验收技术资料和结算资料，参加竣工验收，办理
竣工结算。

三、工程结算及付款方式：

1、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。

2、工程款付至工程总额90%，预留维修金10%。保修期六个月，
如无质量事故维修金一次性付清。

四、工程质量及验收标准：

1、乙方应按有关规范施工，并确保验收;

2、乙方应确保所提供的材料满足合同中中注明材料的规格、
品牌、产地要求的合格品;

3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不
服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改，情节严重
的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。

五、工程保修：

1、保修内容：所施工的全部内容;

2、保修期：土建工程保修六个月;

3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量出现的问题
由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，



乙方承担造成所有经济损失。

六、违约责任：

1、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，
甲方有权要求乙方自费返工至达到质量标准。

2、如乙方施工拖延导致甲方工程延期的，由此造成的损失由
乙方予以赔偿。

七、附则：

1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条
款，作为本合同之附件。

2、本协议在履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解
决。

3、其他未尽事宜双方可另行商定。

4、合同一式四份，甲乙双方各执贰份;

5、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部
工程竣工验收并结清余款后自行失效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

地址：地址：

法人代表：(盖章)

或委托人(签字)

法人代表：(盖章)或委托人(签字)



电话：电话：：

综合单价包干与总价包干的优缺点

综合单价:实际工程量*综合单价+措施费+规费+税金=工程总
价实际工程量由监理签字认可。

总价包干：以后变更也是监理签字认可。

在风险上面综合单价风险相对于总价包干底

对于业主方，当然希望以固定总价包干方式签合同，这样风
险低、双发结算简单省事。而承包商则承担着全部的工程量
和价格风险。除了有重大设计变更，一般合同价不予调整。
合同执行中，承包商的索赔的机会也较少。这种总价合同的
结算依据是：投标总价+索赔+鉴证(很少)。

而采用综合单价合同这完全不同，业主承担工程量的风险，
承包商承担价的风险。索赔、鉴证的金额有时很巨大(当投标
价很低，毫无利润可言，承包商往往在这两方面找茬)。结算
方式是：以完成工程量*单价+索赔+签证。结算的依据是已完
成工程量而不是施工图工程量。这是总体方面，里边还有很
多细节。采用这种方式承包商盈利较多、纠纷也多，结算麻
烦，常常也拖很久。

补充一下，需要特别注意工程招标文件中明确列项的每个分
部分项工程按照甲方要求及技术规范所应包含的工程内容与
工程要求。审计发现，有的施工单位将已经含在综合单价中
的部分工程内容作为洽商单独列项，向甲方索赔。

“对实行固定单价合同的工程，除了要认真研读综合单价所
包含的内容外，还要注意施工阶段的增补项目和增减工程量。
对增补项目，审计人员首先应根据工程管理人员的签署意见
对增补内容进行分析，区分该项工作是否有必要重新列项，



是否已包含在合同中;如果有必要重新列项，要注意从以下三
个方面去审核其单价的真实性：(1)在工程量表中有同种工作
内容的单价，应以工程量表中的价格计算变更费用。实施变
更工作未引起工程施工组织或施工方法发生实质性变动，不
应调整该项目的单价。(2)工程量表中没有列出同类工作的单
价，但有可参考的项目，则其单价应参照类似项目的单价进
行调整。(3)在工程量表中没有同类或可参考的工作内容的单
价，应按照与合同单价水平相一致的原则去审核该项目的单
价。也就是说人工、材料、机械的消耗量及各项费用等应参
照中标时的标准调整。尤其是企业管理费、利润，应执行中
标时的承诺，不得任意调整。如某实验室水暖改造项目，承
包商中标时企业管理费、利润是分别按15%和1%计取的，但一
些洽商增加项目在计算综合单价时，企业管理费、利润却是
分别按47.6%和7%计取的。因此，审计人员认真分析工程项目
综合单价计算表尤为重要”。

“对工程数量有误或设计变更引起的工程量增减，应该审核
其工程量增减幅度，对属合同约定幅度以内的，应执行中标
时的综合单价;属合同约定幅度以外的，也应按照中标时的承
诺和合同的约定进行调整。”


