

# 2023年工程施工挂靠合同(模板8篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 工程施工挂靠合同篇一

乙方：\_\_\_\_\_

应甲方要求，在原甲方与乙方年月日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

一、工程范围：20\_\_年\_\_月\_\_日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

二、工期要求：20\_\_年\_\_月\_\_日至20\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

三、新增工程量：

详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

四、质量要求：按原合同承诺履行。

五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议

六、其它：

1、本协议其它内容仍按原合同执行。

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_ (盖章)

乙方：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

签约日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程施工挂靠合同篇二

发包方：\_\_ (以下简称甲方)

承包方：\_\_ (以下简称乙方)

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

1、工程名称：\_\_有限责任公司室外绿化管道建设工程。

2、工程地点：\_\_工业园区(南苑)热电厂北侧。

3、工程内容：详见工程量清单。

4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

1、合同总价（大写）：\_\_\_元整；（小写）：\_\_\_元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

2、工程款支付：

1) 本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

2) 施工完, 毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

3) 付款方式为银行转账。

1、甲方权利和义务

1) 按合同要求及时支付工程款。

2) 提供本项目施工图

3) 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

4) 按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

5) 协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

6) 在工程开工前, 向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料, 以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料, 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸, 并保证资料的真实性和有效性。

7) 甲方负责开挖管沟及回填管沟, 包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

## 2、乙方权利和义务

1) 乙方在收到工程预付款, 并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2) 严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工, 施工质量必须符合国家现行有关施工标准, 并需通过验收合格。

3) 负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

1、工期: 自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下, 乙方应在前述工期内竣工, 并在竣工后通知甲方验收。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时, 必须征得乙方同意。

3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的, 工期顺延。

4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建, 应采取措施弥补或减少损失。同时, 赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据; 以《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20\_\_为施

工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4. 验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

地址：地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户行：

账号：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程施工挂靠合同篇三

建设施工签订的合同称之为建设部工程施工合同。以下是小编编为您带来的建设施工合同，仅供参考！

甲方：向翔

乙方：程峰

根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

- 1、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程
- 2、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。
- 3、建筑结构：(框架结构)壹栋约26000m<sup>2</sup>。

4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造价暂定3000万元。

1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

1、本工程有效工期为240天。

2、开工时间□20xx年6月20日前(以甲方进场通知为准)。

3、竣工时间：(按实际开工日计算)

1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后，方能进入下一道工序。

3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，

国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面（现浇完毕）

2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3%赔付给乙方，以此类推。

6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

开户银行： 银行： 的帐户上。

1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

5、甲方在支付工程进度款不能以任何理由及借口拖延支付时间。

6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

3、乙方在此合同双方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

甲方：（盖章）            乙方：

法定代表人：    法定代表人：

身份证号：    身份证号：

电话号码：    电话号码：

签署日期：

甲方：以下简称甲方

乙方：以下简称乙方

根据与建设单位签订的《 建设工程施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：

## 一、工程概况

1、 工程名称：

2、 承包范围：

3、 承包形式：

二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期：

三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督，保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。

四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。

五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格

的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

七、奖惩办法：

八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

九、其它：

1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。

本合同一式二份，双方签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

## 工程施工挂靠合同篇四

出租单位： \_\_\_\_\_ 以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

(1) 工程项目名称： \_\_\_\_\_

(2) 工程地址： \_\_\_\_\_

(3) 承包范围： \_\_\_\_\_

(4) 承包形式： \_\_\_\_\_

(5) 工程合同编号： \_\_\_\_\_

## 1 • 安全文明施工目标

(1) 不发生重伤及以上人身事故。

(2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

(3) 不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

(4) 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2 • 本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

(1) 《中华人民共和国安全生产法》。

(2) 国务院《特种设备安全监察条例》。

- (3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
- (4) 建设部《建设施工机械租赁行业管理办法》。
- (5) 《起重机械安全规程》gb6067—1985
- (6) 国家部委办相关安全的规定。
- (7) 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
- (8) 国家电网公司《电力建设起重机械安全监督管理办法》。
- (9) 国家电网公司《电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）》。
- (10) 国家电网公司《电力建设安全工作规程》。
- (11) 国家电网公司《电力安全工作规程》。
- (12) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
- (13) 建设工程所属的地方安全、环境法规。
- (14) 业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

### 3· 甲乙双方的安全文明施工权利和义务

(1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

(2) 双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进

场及作业。

(3) 按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

(4) 双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。

(5) 租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动专项应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督管理部门报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

(6) 因违反本协议造成的. 安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

#### 4· 甲方的安全文明施工权利和义务

(1) 按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

(2) 负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的安装或拆除单位必须具备相应的资质。

(3) 对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。

(4) 组织对租赁机械的安装拆除方案的审查，并对乙方的交底和实施过程进行监督。

(5) 负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查，并对入场的全体人员进行安全教育和交底。

(6) 根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起重机械作业的要求。

(7) 将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁机械的安全监督、检查。

(8) 对使用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理安全施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。

(9) 临近带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监护。

(10) 按相关规定对乙方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。

## 5·乙方的安全文明施工权利和义务

(1) 遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。

(2) 按规定提供租赁的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。

(3) 负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规程。

(4) 按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。

(5) 按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。

(6) 负责租赁机械的进场运输安全。

(7) 提供租赁机械基本尺寸以及额定工况起重表和载荷曲线图等相关技术参数。

(8) 负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关安全措施，经本方技术主管领导审批并报甲方审查后，办理安全施工作业票，方可组织安装或拆除（安装或拆除单位必须具备相应的资质）。

(9) 参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格，持有有效的操作证；安装或拆除前，必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交底、双方签字确认。

(10) 租赁机械安装或拆除过程中，应严格按照工序、工艺要求进行控制，高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。

(11) 负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测，确保机械的安全性能符合要求，并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安装质量检测报告。

(12) 确保租赁机械的安全保护装置完好和符合安全技术标准；按规定对租赁机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的可靠；按规定在租赁机械明显位置悬挂相关的安全标志。

(13) 按约定负责租赁机械在非工作状况下的各种安全防范措施。

(14) 按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。

(15) 随机配备操作人员\_\_\_\_\_，操作人员的特种作业操作证应在有效期内。

(16) 操作人员应服从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安全起吊的要求，有权拒绝执行。

(17) 因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。

(18) 租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训。

## 6·安全文明施工考核标准

甲方按照分包合同价款，预留5%或\_\_\_\_\_万元的安全保证金，并在租赁项目结算时按照安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。

(1) 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附体具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响世界，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2) 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

(3) 协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签

订补充协议。

(4) 安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。

(5) 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

(6) 其他未尽事宜可另行约定。

(7) 本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_签订日期：\_\_\_\_\_

## 工程施工挂靠合同篇五

乙方（施工单位）：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

### 一、工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_\_。

## 二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式：工料全包。

2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为\_\_\_\_\_项目用电工程架设\_\_\_\_\_用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装\_\_\_\_\_变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）

## 三、工程工期

1、工程时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

2、如遇下列情况，工期相应顺延。

（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。

## 四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

3、工程预算书壹份。

## 五、材料设备供应

材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

## 六、工程质量

1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

3、工程质量：合格工程。

## 七、工程价款

以上两台\_\_\_\_\_变压器及配电安装工程包干总价为人民币\_\_\_\_\_万\_\_\_\_\_仟元整（小写：\_\_\_\_\_元整）。含正规发票。

## 八、工程费用结算方式

1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。

2、开户银行及帐号\_\_\_\_\_。

乙方：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 九、甲方应承担的主要工作及责任

- 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
- 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
- 3、提供材料的堆放场地。
- 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
- 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
- 6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
- 7、甲方驻工地代表：\_\_\_\_\_。

## 十、乙方承担的主要工作及责任

- 1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
- 2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
- 3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的. 接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程\_\_\_\_\_及以下架空电力线路施工及验收规范》[gb50173—92]相关要求，质量合格。

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

## 十一、工程变更

1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。

2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。

## 十二、工程竣工验收

1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他

人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

### 十三、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

### 十四、附件

1、建设工程造价预（结）算书。

2、安装图。

3、线路施工图。

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程施工挂靠合同篇六

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信

守下列条款，共同严格执行。

第一条 工程名称：中和设备基础工程

第二条 工程地点：\_\_\_\_区罗汉街工业园

第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

第四条 工程造价：设备基础按照 元3砵（按实际工程量结算）。

第五条 承包方式：包工包料。

第六条 工期：本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日开工至\_\_\_\_\_年\_\_\_月日竣工。工期为 天。

第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

第十一条 乙方权利：

1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。

3. 施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

## 第十二条 竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后\_\_\_\_日内办理竣工验收及结算手续。

第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工\_\_\_\_\_年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起\_\_\_\_\_年。

## 第十五条 违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请\_\_\_\_区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

## 第十六条 附则：

一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

## 第十七条 其它：

甲方：

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方：

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 工程施工挂靠合同篇七

甲方：乙方：依据民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

### 一、工程概况

1)、工程地点：

2)、工程名称：

3)、工程内容：在原有基础上新做一层**b**改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15176;)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材

4、全部包工包料，单价为元平方。

6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量：

1)、工程质量标准：合格工程质量标准。

2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-)防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为\_\_\_\_\_年。

六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法：

4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的\_\_\_\_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、违约责任：

1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措施，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

3、乙方必须按照合同的牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，

乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

7、在保修期间(保修期为\_\_\_\_\_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

## 九、廉洁条款

1、严禁甲方人员以任何方、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

## 十、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：  
乙方(盖章)：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签约日期：\_\_\_\_\_年月  
篇10建设单位（甲方）：\_\_\_\_\_施工单位（乙  
方）：\_\_\_\_\_根据\_\_\_\_\_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：\_\_\_\_\_。

二、施工地点及范围：本工程位于\_\_\_\_\_，绿地总面积为\_\_\_\_\_平方米。

### 三、工程内容

1. 乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

5. 种植质量应根据\_\_\_\_\_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价：工程总造价为人民币\_\_\_\_\_元整，一次性包干。

### 五、付款方式

1.

第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%；

2.

第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%；

3.

第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%；

4. 余款待\_\_\_\_\_年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限：本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工。

七、甲方委托\_\_\_\_\_，乙方指派\_\_\_\_\_负责施工现场

的管理协调工。

八、其他约定\_\_\_\_\_。

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订地点：\_\_\_\_\_

## 工程施工挂靠合同篇八

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

单价□\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>/元，工程总面积\_\_m<sup>2</sup>□总造价\_\_\_\_\_元。

本合同签订后\_\_\_天内完成。

1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

本合同签订后\_\_\_日内，甲方支付不少于合同总价的'\_\_\_%备料款，计人民币\_\_\_元；乙方在工程竣工验收后\_\_\_\_\_天内，将剩余款项一次结清。

乙方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；

工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

甲方的责任：未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方：\_\_\_\_\_（签字盖章）

乙方：\_\_\_\_\_（签字盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日