
最新建设设计合同 建设工程设计合
同(大全18篇)

装修合同中的条款及条件应合法合理，保障双方的利益。以
下是一些标准化的合同协议样本，供大家作为参考和模仿对
象。

建设设计合同篇一

发包方： ____________公司（以下简称甲方）

承包方： ________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》
及有关规定，结合本工程的.具体情况，经双方协商一致，签
订本合同，以资共同遵守。

2、工程地点：_____________________;

3、工程承包范围和内容：______________园林景
观、______________景观工程、______________景观工程
（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、
照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设
计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提
供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该
项服务费用______________元予乙方。

4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、
包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计
等。

1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，
竣工日期为_______年_______月_______日。



2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证
后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；

（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续
而影响下一工序施工者；

（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差
款而影响施工进度者；

（7）发生重大设计变更。

1、本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民
币______佰______拾______万______仟______佰______
拾______元整（含税）。

2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。

3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将
其运出场外。

5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，
可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检
验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。

6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格
证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。

7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损
失由甲方承担。

1、本工程质量要求为优良；



3、发包方聘用的现场监理工程师为____________;

4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，
如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方
同意并签证后，方可使用。

5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知
现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程
师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，
方可进行下一工序施工。

6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、
设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为
依据。

7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，
并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组
织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收
证书，并将工程移交给发包方管理。

8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。

9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2
年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，
绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工
造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间
进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工
的有效依据，承包方不得擅自修改。

2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，
并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单
经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为



合同的补充文件。

3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提
高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用
（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、
构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书
面通知发包方，要求确认；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸
与说明书不符；

（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不
到的特殊困难等。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

签订地点：_________

签约时间：_________年____月____日

建设设计合同篇二

项目建设地点：___________

合同编号：___________

(由承接方编填)

委托方：___________

承接方：___________

签订日期：___________



委托方(甲方)：___________

承接方(乙方)：___________

甲方委托乙方承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：___________

1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条
例》。

1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内
容及标准：

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：___________

第四条乙方向甲方交付的设计文件：___________

第五条甲方应支付合同项目的设计费为______元(取费计算标
准详见表)。

设计费的支付方法为：___________

5.2乙方提交_________设计文件后_________天内，甲方支付
设计费总额的_________ %，计 _______元。

5.3乙方提交全部设计文件后 天内，甲方付清其余的设计费，
计 _______元。

第六条双方责任



6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙
方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本
合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以
上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲
方应支付赶工费;

6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通
等方便条

件;

6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙
方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外
的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交
付设计文

件;

6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返
还定金;

6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技
术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他



7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关
问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自
费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计
文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收
工本费。

7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙
方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈
判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担
有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费
用由甲方支付。

7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付
费用。

7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承
接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会
仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面
仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协
议与本合同具有同等效力。

7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行
政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目



所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，
本合同即行终止。

委托方单位名称：___________承接方单位名
称：___________

(盖章)(盖章)

法定代表人：___________法定代表人：___________

单位地址：___________单位地址：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

开户银行：___________开户银行：___________

银行帐号：___________银行帐号：___________

日期：___________日期：___________

建设设计合同篇三

发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简
称甲方）

承包方（全称）： （以下简称乙方）

为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经
协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照
有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水
工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管



线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修
内容双方约定如下：

上述内容及合同范围内装修工程

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收
的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的
合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防
渗漏为5年；

3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

4.装修工程为2年；

5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之
日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包
人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气
漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢
修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础
工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用
期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；



甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方
共同签署。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年月日年月日

建设设计合同篇四

代表人：_________

设计人（乙方）：_________

设计证书等级：_________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方
就____________项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职
责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体
情况，双方特签订如下协议，共同履行。

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：

风险提示：设计费



合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达
成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计
费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计收费
按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙
双方商定设计收费为____________元/平方米，估算总设计
费____________元。

2、付款方式

风险提示：定金

定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意
对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超
过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人
不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应
当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只
不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉
讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保
护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询
专业的律师。

（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_______%作为定金。
（结算时，定金折算为工程款）

（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款
的_______%作为进度款。

（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款



的_______%作为设计费。

（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程
款的_______%作为设计费。

（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款
的_______%作为进度款。

（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款
的_______%作为进度款。

（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款
的_______%作为进度款。剩余工程款_______%作为质量保证
金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。

1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜
色。

2、乙方每期提交的图纸均应提供_______份，甲方要求提交
更多份数时，乙方不得拒绝。

3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。

4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_______天，从甲方
支付定金时开始计算，乙方完成每期图纸不得超过_______天，
若乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的，由甲方
负责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计
费。

5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至
甲方满意，且不得加收设计费。

6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则
甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计



费。

1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资
料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合
时，所需费用由甲方承担。

1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设
计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方
的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负
责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定
参加工程竣工的验收。

风险提示：设计合理使用年限

设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，
主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理
使用年限分为四类：

第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为5年；

第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为25
年；

第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为50年；

第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计
使用年限为100年。

对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定



其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用
年限则应根据工程项目的.建筑等级、重要性来确定。在建设
工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主
体结构（包括地基基础）进行保修。

对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，
或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_______年，若应设
计问题达不到要求的，乙方应承担相应责任。

风险提示：保密、知识产权

另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人
泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任
何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其
他商业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项
目上重复使用，甲方须与乙方协商。

风险提示：赔偿金的确定

由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避
了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔
偿金的规定。

如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算
方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损
失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于
实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承
认双方约定的正当性。

若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，



法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充
分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金
金额。

1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时，从
应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经
济损失为该设计阶段设计费_______%，作为违约金。

2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责
任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际
发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全
部设计费。

3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成
工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定
金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责
任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。

1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方
中最后一方签字的日期为准。

2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提
前_______天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致
意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，
本合同继续有效。

3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。

4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终
止的除外。

1、本合同签订后工程不得转包。



2、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，交工
程所在地建筑主管部门备案_______份。

3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在
区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事
人的合法权益。

4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商
不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成得
书面协议作为本合同附件执行。

甲方：_________

地址：_________

代表人：__________________

联系方式：_________

合同签订地：_________

合同履行地：_________

签订时间：_______年_______月_______日

乙方：_________

地址：_________

负责人：_________

联系方式：_________



合同签订地：_________

合同履行地：_________

签订时间：_______年_______月_______日

建设设计合同篇五

经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管
理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函(文件)



3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内
容(根据行业特点填写)

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 变更及工程费的调整

第七条 费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地
方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，
计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设
计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人
支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发
包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设
计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图
完成后，发包人结清设计费，不留尾款。



8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上
述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确
定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工
时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确
有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返
工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计
费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人
设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的
开工时问，且交付文件的时间顺延。



9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违
约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以
上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，
须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人
应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活
及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图
由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包
括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交
付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付
设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设
计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责



采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损
失的_____%。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审
查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整
补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始
施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设
计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计
人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询
服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商
解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人同意由_________________________________仲裁委
员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又
未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他



1.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决
有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2.设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

3.本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂
或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订
货时，所需费用由发包人承担。

4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对
外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收
承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，
其他费用由发包人支付。

5.发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行
签订协议并支付费用。

6.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

7.本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包
人__________份，设计人___________份。

8.本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管
部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理
部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组
成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与
本合同具有同等效力。

法定代表人：_____(签字) 法定代表人：_____(签字)



委托代理人：_____(签字) 委托代理人：_____(签字)

住 所：_______________ 住 所：_______________

电 话：_______________ 电 话：_______________

传 真：_______________ 传 真：_______________

建设设计合同篇六

发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一
致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工
程

（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材
料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包
安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

（一）开工日期：20xx 年5 月 26日



（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

（三）合同工程总日历天数180天。

1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行
《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》
和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

a．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求
和国家验收标准，无任何质量问题。

b．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为
国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减
料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计
要求和国家施工验收规范要求。

c．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城
建部门管理费及其他费用等等）。

2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格
编制好工程决算书，送交甲方审核。

（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，
根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施
工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及
其缺陷的修复。

在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，
乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣
又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予
顺延。



（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意
覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或
隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工
费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检
验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，
否则，返工费用由甲方承担。

（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合
格工程，争创优质。

1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面
同意后，方可采购。

2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并
经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严
禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周
转材料。

（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部
门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的
本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本
工程的安全管理工作。

（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和
保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障
施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上
岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全
防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。
在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或
财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费



用自理。

（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批
准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和
甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡
（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部
责任。

（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制
度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方
负法律责任并承担经济损失。

（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，
施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求
员工统一着装、挂牌上岗。

甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需
要。

2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料
的真实准确性负责。

3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、
批件。

4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现
场交验。

5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并
承担有关费用。



7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监
督检查。

8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、
批件。

2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据
具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承
担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的
搬迁费用。

3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计
划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、
进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计
划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、
《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件
报甲方备案。

5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、
安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如
有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现
场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及



时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向
甲方履行请假手续。

10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进
入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理
接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方
同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质
量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验
制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、
围栏设施，并负责安全保卫。

12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣
工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4
份完整的竣工资料和竣工验收报告。

13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和
试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工
的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、
物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷
或公安部门的追究等，由乙方自行处理。

17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费
用。

18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自
行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、



康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程
的流动资金。

（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起
直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补
贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按
所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖
处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算
后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价
的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10
万元。

2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自
离场，发现一次罚款500。

4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方
修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，
乙方不承担费用。

合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商
不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合
同，并按合同价款10%进行处罚。



2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，
甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反
国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修
书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在
建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除
工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每
天500元违约金。

合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，
对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及
要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议
书，补充协议与本合同具有同等效力。

2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的
均以本合同为准。

3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执
壹份，副本肆份。

甲方单位：乙方单位：

甲方代表：乙方代表：

签约地点：

签约日期： 年 月 日

建设设计合同篇七

设计单位：xxxx，以下简称乙方。



为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和xx批准的
计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共
同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担xxxx工程的设计项目，建筑安装面积
为xxxx平方米，批准总投资为xxxx万元，建设地点在xxxx。

第二条甲方的义务

1、甲方应在xx年xx月xx日以前，向乙方提交业经上报批准的
设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源
报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初
步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲
方在xx年xx月xx日施工图设计前，应提供经过批准的初步设
计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，
以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方



有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1、乙方必须在xx年xx月xx日以前，向甲方交付初步设计文件；
在xx年xx月xx日以前，向甲方交付技术设计文件；在xx年xx
月xx日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计
文件一式xx份，技术设计文件一式xx份，施工图设计文件一
式xx份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。xx
年xx月xx日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件
（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设
计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定
甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文
件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按xx元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比



计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后xx天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲
方提交初步设计方案后xx天内，甲方应向乙方支付xx%的设
计费；乙方向甲方提交施工图文件后xx天内，甲方应向乙方
结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶
段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取xx%奖
励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日xx元计算
增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误xx天，



乙方应向甲方偿付相当于设计费的xx%的违约金（甲方可在
设计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

第七条其它

本合同自xx年xx月xx日双方签字后生效，全部设计任务完成
后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补
充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同
内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx
份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：

代表人： 代表人：

联系人： 联系人：

通讯处： 通讯处：

电话或电报： 电话或电报：



开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年月日订

通讯处： 通讯处：

电话或电报： 电话或电报：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年月日订

建设设计合同篇八

发包人委托设计人承担_______________________________工
程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共
和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

1、1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1、3建设工程批准文件。

：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

（万元）费率



%估算设计费（元）

层数建筑面积

（m2）方案初步设计施工图

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

本合同设计收费估算为________________________元人民币。
设计费支付进度详见下表。

付费次序占总设计费

%付费额

（元）付费时间

（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金

第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。



3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多
退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签
订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

6、1发包人责任：

6、1、1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内
向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负
责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15
天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6、1、2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需
返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、
重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计
人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6、1、3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料
及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前
投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6、1、4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，
提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6、1、5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资
料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发



包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发
包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6、2设计人责任：

6、2、1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质
量合格的设计资料，并对其负责。

6、2、2设计人采用的主要技术标准是：

6、2、3设计合理使用年限为_____________________年。

6、2、4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及
份数向发包人交付资料及文件。

6、2、5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设
计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必
要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，
本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交
底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未
开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发
包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6、2、6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

7、1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计
工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一
半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段
设计费的'全部支付。



7、2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支
付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾
期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶
段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门
对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7、1条
规定支付设计费。

7、3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或
补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除
负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损
失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔
偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7、4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设
计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目
应收设计费的千分之二。

7、5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还定金。

8、1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决
有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8、2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发
包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交
付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的
份数，设计人另收工本费。

8、3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设
备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得
指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加
工定货时，所需要费用由发包人承担。

8、4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对



外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收
承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，
其它费用由发包人支付。

8、5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另
行支付费用。

8、6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

8、7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由
当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意
由_________________________________仲裁委员会仲裁。双
方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面
协议的，可向人民法院起诉。

8、8本合同一式______________份，发包
人________________份，设计人___________份。

8、9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8、10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工
商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8、11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8、12其它约定事项：

发包人名称：设计人名称：



（盖章）（盖章）

备案号：经办人：

备案日期：年月日鉴证日期：年月日

建设设计合同篇九

工程设计是指对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件
和图纸的整个活动过程，是建设项目生命期中的重要环节 ,
是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程 ,
是科学技术转化为生产力的纽带 ,是处理技术与经济关系的
关键性环节 ,是确定与控制工程造价的重点阶段。

民用建设工程设计合同

工程名称：___________

工程地点：___________

合同编号：___________

设计证书等级：_________

签订日期：___________

发包人：________________________

设计人：________________________

发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，
签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：



1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

有关事宜：____________________;

第四条 设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：

有关事宜：____________________;

第五条 本合同设计收费估算为 ___元人民币。设计费支付进
度详见下表。

付费次序 占总设计费% 付费额(元) 付费时间(由交付设计文
件所决定)

第一次付费 20%定金 ___________ 本合同签订后三日内

说明：

1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2. 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。



4. 本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内
向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负
责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天
以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计需
返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重
新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人
增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准。

建设设计合同篇十

工程地点：_________

合同编号：_________（由设计人编填）

设计证书等级：_________

发包人：_________

设计人：_________



发包人委托设计人承担_________工程设计，工程地点
为_________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

2．1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2．2发包人提交的基础资料

2．3设计人采用的主要技术标准是：_________

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1合同书

3．2中标函（文件）

3．3发包人要求及委托书

3．4投标书

_________。

_________。

_________。

7．1双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据
和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规



定的，由双方商定。

7．2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

8．1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，
计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8．2设计人提交_________设计文件后三天内，发包人支付设
计费总额的30％，计_________万元；之后，发包人应按设计
人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设
计费的50％，计_________万元，施工图完成后，发包人结清
设计费，不留尾款。

8．3双方委托银行代付代收有关费用。

9．1发包人责任

9．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内
向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时
限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付
上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新
确定提交设计文件的时间。

9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支
付返工费。



在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9．1．3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计
人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设
计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足
一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶
段设计费的全部支付。

9．1．4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计
人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作
的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9．1．5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设
计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期
违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天
以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包
人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合
同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9．1．6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件
时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发
包人应支付赶工费。

9．1．7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生
活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9．1．8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准
图由发包人负责解决。

9．1．9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费
（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9．2设计人责任



9．2．1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进
行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人
交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5
规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计
文件的质量负责。

9．2．2设计合理使用年限为_________年。

9．2．3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的
设计联络工作。

9．2．4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损
失的_________％。

9．2．5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误
一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9．2．6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应
双倍返还发包人已支付的定金。

9．2．7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计
审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调
整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开
始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关
设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设
计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨
询服务费，收费额由双方商定。

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一



切由此引起的后果并承担赔偿责任。

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商
解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在
合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可
向人民法院起诉。

12．1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12．2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12．3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12．4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12．5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12．6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

12．7本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包
人_________份，设计人_________份。

12．8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政
管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行



终止。

12．9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12．10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协
议与本合同具有同等效力。

发包人名称（盖章）：_________设计人名称（盖
章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签
字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签
字）：_________

项目经理（签字）：_________项目经理（签
字）：_________

住所：_________住所：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________



备案号：_________经办人：_________（签字）

_________年____月____日_________年____月____日

建设设计合同篇十一

工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

协 议 书：

经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据



2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内
容(根据行业特点填写)

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条变更及工程费的调整

第七条 费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地
方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，



按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，
计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设
计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人
支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发
包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设
计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图
完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上
述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确
定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工
时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确
有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返



工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计
费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人
设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的
开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违
约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以
上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，
须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人
应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活
及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图
由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包
括传真、电话、复印、办公等费用)。



9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交
付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付
设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设
计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损
失的 %。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的.设计
审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调
整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开
始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关
设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设
计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨
询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密



双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商
解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人同意由_________________________________仲裁委
员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又
未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。



12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包
人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管
理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终
止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等效力。

发包人名称： 承包人名称：

(盖章) (盖章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

住 所： 住 所：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

银 行 帐 号： 银 行 帐 号：

建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见：



(盖章) (盖章)

备 案 号： 经 办 人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

建设设计合同篇十二

工程名称：_______________________________________

工程编号：_______________________________________

合同编号：_______________________________________

委托单位(甲方)：______________________________

设计单位(乙方)：______________________________

北京市城乡规划委员会 制定北京市工商行政管理局 监制

一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用
本合同；

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内
容准确齐全；

三、本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据
工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；

四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；

五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号；



六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政
管理局监制，任何单位不得自行翻印。

委托单位：______________________________(以下简称甲
方)

设计单位：______________________________(以下简称乙
方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计
合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本
合同，并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

工程任务批准文件：__________________________(见附件1)；

北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2)；

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计
工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对



该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，
约定如下：

(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号
文件内容或名称 文件提交日期 备注

(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名
称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建
设部的规定为准，超出部分另行收费。(三)设计文件提交日
期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可
确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合
同的附件执行。

(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设
计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具
体数额由甲乙双商定。

(二)本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同
生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，
设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

(三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应
付设计费总额的30%(不含定金)。

(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计
概算结清全部工程设计费。

(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显
着经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门
确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标
准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。



(六)本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整
时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按
核定后的设计收费额进行结算。

第四条双方责任

(一)甲方责任

1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，
并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的'送审
报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向
乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需
费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合
时，所需费用由甲方承担。

6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程
设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术
合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的
合同附件与本合同具有同等效力。



1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件
的质量符合国家和北京市的有关规定，规范的要求，符合甲
方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负
责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定
参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

第五条工程设计版权

本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保
护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行
修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工
程所属的其它工程建设之用。

(一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、
已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、
文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提
交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日
按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条
执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合
同。(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设
计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关
系并重新签订合同。

(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费
时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方
按应付工程设计费的_____偿付违约金。



(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提
出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设
计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件
时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方
赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有
责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实
际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的
全部设计费。

(六)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完
成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方
定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方
单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖
章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签
字(或盖章)的日期为准。

(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个
月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形
成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继
续有效。

(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；
当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶
段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，
甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设
计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，



按本条第(二)款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计
文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合
同关系，本合同另有条款约定的除外。

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能
履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同
有关条款的约束。

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列
第____种方式解决：

1、向北京市城乡规划委员会申请调解；

2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲
裁；

3、向有管辖权的人民法院起诉；

4、其它解决方式：_______________

第十条未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议
作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：



___________________________________________________________
_____________

本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲
方执____份，乙方执____份。

合同签订地点：北京市_____________区(县)

建设单位：设计单位：

单位法人代表：______________ 单位法人代
表：______________

委托代理人：______________ 委托代理人：______________

单位地址：______________ 单位地址：______________

单位电话：______________ 单位电话：______________

邮政编码：______________ 邮政编码：______________

开户银行：______________ 开户银行：______________

开户帐号：______________ 开户帐号：______________

年 月 日 年 月 日

本文由应届毕业生网【范文http:///】栏目小篇为大家编辑参
考阅读。



建设设计合同篇十三

订立合同双方：

建设单位： ，以下简称甲方；

设计单位： ，以下简称乙方；

经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲方委托乙方承担 工程的设计项目，建筑安装面积为 平方
米，批准总投资为 万元，建设地点在 。

第二条 甲方的义务

1、甲方应在 年 月 日以前，向乙方提交业经上级批准的设
计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报
告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步
设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方
在 年 月 日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件
和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有
关设备的技术资料。

甲方对上述资料的准确性负责。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技



术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

6、甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转
让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1、乙方必须在 年 月 日以前，向甲方交付初步设计文件；
在 年 月 日以前，向甲方交付技术设计文件；在 年 月 日
以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一
式 份，技术设计文件一式 份，施工图设计文件一式 份，甲
方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。 年 月 日以前，
乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材
料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设
计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定
甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文
件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变



更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条 设计的修改和停止

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计
算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条 设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后 天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的
%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提
交初步设计方案后 天内，甲方应向乙方支付 %的设计费；乙
方向甲方提交施工图文件后 天内，甲方应向乙方结清全部设
计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，
可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条 奖励与违约责任

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取 %奖励
乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期



顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增
付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金（甲方可在设
计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

第七条 其它

第八条 效力

本合同自 年 月 日双方签字后生效，全部设计任务完成后失
效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规
定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容
抵触。

在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，
双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或
不属于同一部门的，可向 仲裁委员会申请仲裁（向人民法院
起诉）。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，
送计委、建委、xx、等单位各留存一份。

建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：



法定代表人： 法定代表人：

联系人： 联系人：

通讯处： 通讯处：

电话或电报： 电话或电报： _

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年 月 日订

建设设计合同篇十四

签订建设工程设计合同有哪些注意要点呢？下面是小编为您
精心整理的建设工程设计合同，希望大家喜欢。

建设工程设计合同【1】

订立合同双方：

建设单位：____，以下简称甲方;

设计单位：____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的
计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共
同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点



甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积
为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

第二条甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的
设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报
告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设
计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步
设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，
以及有关设备的技术资料。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使
用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;
在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__



月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施
工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型
费，另行收费。

__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文
件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比
计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设



计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。

已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲
方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计
费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清
全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设
计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算
增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设



计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收
受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相
等的赔偿金。

第七条其它

_________________________________。

本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成
后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。

补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。

协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调
解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机
关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，
送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：

代表人：____代表人：____

联系人：____联系人：____



通讯处：____通讯处：____

电话或电报：____电话或电报：____

开户银行：____开户银行：____

帐号：____帐号：____http:///

__年__月__日订

订立合同双方：

建设单位：_____，以下简称甲方;

设计单位：_____，以下简称乙方;

经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积
为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

第二条甲方的义务

1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准
的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源
报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步
设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初
步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的`条
件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料的准确性负责。



2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文
件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;
在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，
施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型
费，另行收费。

___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文
件(包括概算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。

具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交
付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、



规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比
计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。

已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法http:///

本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向
甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向
乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图



阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖
励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算
增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在
设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收
受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

第七条其它

(略)

__________。

第八条效力



本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成
后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。

补充协定与本合同具有同等效力。

但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。

协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调
解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲
裁(向人民法院起诉)。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____
份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：

法定代表人：_______法定代表人：_______

联系人：_________联系人：_________

通讯处：_________通讯处：_________

开户银行：________开户银行：________

帐号：__________帐号：__________

___年__月__日订

附：

(1)______设计项目收费表;



(2)______工程设计补充协议书。

建设设计合同篇十五

项目名称：

项目建设地点：

合同编号：

(由承接方编填)

委托方：

承接方：

签订日期：

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计
合同条例》。

1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内



容及标准：

第四条 乙方向甲方交付的设计文件：

第五条 甲方应支付合同项目的设计费为 元(取费计算标准详
见表)。

设计费的支付方法为：

5.2 乙方提交 设计文件后 天内，甲方支付设计费总额的 %，
计 元。

5.3 乙方提交全部设计文件后 天内，甲方付清其余的设计费，
计 元。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本
合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以
上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，
甲方应支付赶工费;

6.1.6 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交
通等方便条

件;

6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对



乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同
外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方
交付设计文

件;

6.2.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍
返还定金;

6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等
技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条 其他

7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方
自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设
计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另
收工本费。

7.3 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要
乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他
费用由甲方支付。

7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支



付费用。

7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与
承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由 仲裁委员
会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书
面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充
协议与本合同具有同等效力。

7.9 本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10 本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行
政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目
所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，
本合同即行终止。

委托方单位名称： 承接方单位名称：

(盖章) (盖章)

法定代表人： 法定代表人：

单位地址： 单位地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：



签订合同代表(签字)： 签订合同代表(签字)：

日期： 日期：

年 月 日 年 月 日

建设行政主管部门 工商行政管理部门

审查意见 鉴证意见

(盖章) (盖章)

审查号： 审查号：

审查日期： 审查日期：

年 月 日 年 月 日

建设设计合同篇十六

建设单位(甲方)：____________________________

法定代表人：____________ 职务____________ 

设计单位(乙方)：____________________________

法定代表人：____________ 职务____________ 

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，
根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特
签订本合同，以便共同遵守。

第一条



甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装
面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设
地点在________。

第二条 甲方的义务

1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在____ 年____月____日施工图设计前，应提供经过批
准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施
工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付



技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交
付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术
设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需
增添文件份数和需要模型，另行收费。

________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所
有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规
程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的
设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条 设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百
分比计算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，



另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条 设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向
甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应
向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工
图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条 奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________
元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任



务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

第七条 其他约定

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与
本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式____份，送____、____、____……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：________________________

代表人：________________________________

____年____月____日

设计单位(乙方)：________________________

代表人：________________________________

____年____月____日

建设设计合同篇十七

编号：



委托方：武汉众邦德龙科技发展有限公司（以下简称甲方）

受托方：武汉市全森艺术设计工程有限公司（以下简称乙方）

双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本
着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就
相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

工程名称：江城学院水栖中心、北一门教学楼前广场景观工
程

工程地址：江城学院新建教学楼南侧水栖中心、教学楼北侧
门前广场。

根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。
乙方向甲方提供修改后的蓝图8套，dwg电子版1套。

年月日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方
进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

1、增加水栖中心面积按3144m2增加面积*7元/m2合同单
价=2、2万元。

2、广场修改面积4494㎡，按每平米5元计算，总价2、25万元
整。

3、关于大门结构设计费3万元整（不包含浮雕艺术创作设计、
翻模在内）。

以上费用总计7、45万元整。

为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

第一阶段（施工图设计）：乙方按要求完成全部设计图纸，



图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计
费用的70%。

第二阶段（跟踪服务）：乙方在甲方整个设计、施工过程中
需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工
完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

1、甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审
核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

2、甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方
工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

3、甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

1、乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第
三方提供涉及该项目的有关信息。

2、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

3、乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

4、乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。

1、如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础
资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的
修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

2、如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误
一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计
算。

其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书
具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执



贰份，签字盖章之日即为生效。

委托方：武汉众邦德龙科技发展有限公司受托方：武汉市全
森艺术设计工程有限公司法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

建设设计合同篇十八

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的场景和场合
需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必
要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小
编为大家整理的建设工程设计合同，仅供参考，希望能够帮
助到大家。

工程名称：_________

工程地点：_________

合同编号：_________（由设计人编填）

设计证书等级：_________

发包人：_________

设计人：_________

发包人委托设计人承担_________工程设计，工程地点



为_________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：_________

第三条 合同文件的.优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
（根据行业特点填写）



_________。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

_________。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

_________。

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据
和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规
定的，由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20％，
计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8.2 设计人提交_________设计文件后三天内，发包人支付设
计费总额的30％，计_________万元；之后，发包人应按设计
人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设
计费的 50％，计_________万元，施工图完成后，发包人结
清设计费，不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任



9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内
向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时
限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计
人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交
付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权
重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支
付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计
人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设
计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足
一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶
段设计费的全部支付。

甲方：

乙方：

日期：


