

2023年园林绿化承包合同(实用6篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

最新园林绿化承包合同大全篇一

工程地点：

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协定，本工程由乙方负责为甲方进行_____园林绿化工程施工，本着相互合作、严密配合的准则跟保障工程顺利进行，特签署此合同以独特遵照。

一、工程内容和承包方式：

- 1、工程内容包含、等工程。
- 2、按包工、包料、包工期、包品质的大包干式承包。
- 3、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规格按配置计划及工程预算书。

二、工程造价：

乙方按工程施工范畴、施工图纸提交一份工程估算书，按园林修建、绿化____类工程尺度取费，人工、资料、机械调差按施工期间有关文件履行，工程造价暂定为人民币元。

三、付款方法

- 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_____%给乙方作为工程预支款。
- 2、工程竣工甲方初验合格后付款项_____%，余招待颐养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

四、工期

- 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
- 2、动工日期_____年月日。
- 3、竣工日期_____年月日。

五、双方义务：

(一)甲方责任：

- 1、负责办理施工报建手续，领取建造许可证和施工允许证。
- 2、组织工程竣工验收，并按合同划定办理结算。

(二)乙方责任：

- 1、按施工图纸及有关施工技巧标准进行施工。
- 2、承当绿化工程开工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
- 3、工程竣工后清算现场，做到工完场清。

六、本合统一式两份，双方签字生效，各执一份，具等同效率。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表(签字): 代表(签字):

年 月 日

最新园林绿化承包合同大全篇二

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本项目实际情况,双方达成如下协议。

第一条:项目概况

项目名称:

项目地点:

承包方式:乙方包清工不包材料(不含土建部分)。

工期:

本工期30天,自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。

第三条:造价

中央花瓣区域(圆形区域): 150元/m²

中央水景马赛克: 60元/m²

中央水景侧石: 20元/m

中央水景池压顶：50元/m

广场普通铺贴：35元/m²

广场四周收边：60元/m²

陶土砖地面(含四周石材收边)：35元/m²

花坛墙壁面贴、景区外墙壁面贴、标示景墙面贴：60元/m²

花坛压顶、景区外墙压顶、标示景墙压顶：50元/m

草坪(含草皮购置)：10元/m²

景观灯柱：500元/个

第四条：付款方式

乙方进驻工地施工过程中每7天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。

第五条：甲方职责

向乙方提供无可争议的施工用地。

施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第六条：乙方职责

保质、保量、按期完成施工任务。

严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。

第七条：关于工期的约定

因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。

因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。

第八条：违约责任

未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

第九条：附则

本项目合同经双方 签署后生效。

本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。

本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新园林绿化承包合同大全篇三

承包方(乙方):

签订时间:

依据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程承包条款的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 项目工程

一、工程名称:湖北金环化纤股份有限公司绿化工程

二、工程地点:湖北金环化纤股份有限公司

三、承包范围和内容

(一)设计图纸范围内和施工招标图纸、答疑的一切内容。

(二)下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分,即:

1、本合同及附件

2、投标书及投标报价表

3、施工图纸

4、标价的工程量清单

(三)上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

四、工程造价:以乙方投标中标价元(大写: 贰佰叁拾叁万

肆仟叁佰柒拾元整)。

五、工期要求

(一)根据工程量和甲方要求，双方商定工程总工期为180日历天。

(二)开工前，乙方3天内向监理方，甲方发出开工申请书，并报送施工进度计划和施工组织设计，监理下达开工令后方可施工。

第二条 工程质量

一、工程质量等级：优质工程

二、乙方必须严格按照施工图纸、技术要求和国家相关施工规范进行施工并接受甲方、监理及质量监督部门监督。

三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、乙方提供的植物必须符合程预算书清单规定的规格和植物种类，并经甲方和监理验收后，方可用于施工。

2、隐蔽工程必须经甲方、监理方认可后方可进行下道工序。

3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保养及养护，质量保活期以验收竣工之日起24个月。

第三条 工程价款的支付与结算

1、乙方按照设计图纸及建设要求完成全部工程后，经监理、监督和甲方有关人员初验合格并经监理签证之日起15天内，甲方付给乙方30%工程款。乙方要按照设计图纸完成全部工程，并提供管理和养护处植36个月详细计划和方案。

2、6个月后，甲方再付给乙方50%工程款。

3、12个月后，经甲方组织监理、监督等部门验收后苗木成活率及苗木保存率达到100%以上，草坪覆盖率达99%以上，其它设施完好并经监理签证的后，甲方再拨付乙方10%工程款，剩余10%工程款作为该工程的保修资金。养护期满后给予拨付。

第四条 工程质量及验收

2、乙方进行施工必须严格执行国家现行的施工规范和质量验收标准，工程竣工后由甲方组织设计、监理等单位共同验收，工程应达到优良工程标准。

3、工程竣工后，乙方需提供以下竣工资料：

(1)土壤水质化验报告；

(2)施工过程中间验收记录；

(3)设计变更文件；

(4)竣工图和竣工报告；

(5)施工总结报告。要求：整理成册，壹式贰份、并确保资料齐全、准确、完整。

4、质量保活期计划应包括以下内容：

(1)清除杂草并及时进行修剪、整形；

(2)质量保活期范围内无垃圾、无旱象、无病虫害、无缺株断档、植物生长旺盛。

第五条 补栽维修措施

无论在工程施工期或质量保活期内，如果本工程中发生丢失、损害、监理工程师认为需进行补栽维修以确保工程质量，经通知乙方后乙方无能力或不愿立即进行此类工作时，甲方有权雇佣其他人员实施监理工程师认为必要做的工作，并支付有关费用。该费用由监理工程师与甲方协商后按预算价确定款额，由甲方向乙方索回，或有甲方在应付或到期应付给乙方的款项中扣除，监理工程师应就此通知乙方，并抄送甲方。

第六条 质量保活期

质量保活期自验收签字之日起开始计算。在此期间，凡因种植及施工质量问题，由乙方负责进行保修，如属甲方原因延迟工期或推迟验收，则质量保活期计算日为验收后开始计算。

第七条 服务承诺

在施工及养护过程中乙方提供24小时值班电话，当甲方代表或监理工程师发现问题通知乙方后，乙方应派人员在24小时内赶到现场进行处理，并做好处理记录。

第八条 其它事项

- 1、乙方进入施工现场后，由甲方会同监理单位对乙方所列机具、技术人员配备清单进行核实，乙方在施工过程中不得随意更换投标时承诺的技术负责人和主要施工人员。
- 2、本工程不得转包、确需分包时，应征得甲方同意。
- 3、乙方要制定安全施工实施细则，确保安全施工。乙方对施工中发生的(包括不可预见)人身伤亡及其它事故负全部责任。

第九条 违约责任

乙方责任：

一、工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返工并承担由此造成的一切费用。

二、不能按合同规定的工期完成工程时，每延期一天支付给甲方5000元违约金。

甲方违约：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工日期可以顺延。

二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，甲方承担责任。

第十条 合同纠纷解决办法

一、有甲、乙双方协商解决。

二、协商不成，有仲裁委员会或向合同签订地人民法院起诉。

第十一条 附则

一、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持一份。

二、本合同自双方代表签字加盖双方公章即日生效，工程质量保活期满经验收符合要求结清工程款后终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新园林绿化承包合同大全篇四

(1) 委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。

(2) 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。

(3) 提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

(4) 甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

2、乙方义务

(1) 委派现场代表 负责对施工期间的全面管理。

(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

(3) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(4) 工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(5) 乙方应确保工程质量达到验收标准。

(6) 乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的 两个月内完成结算。

最新园林绿化承包合同大全篇五

按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。结合本工程具体情况，为确保工程工期、安全、质量，明确甲乙双方的经济权益和责任，经双方协商一致签定本合同。以便双方共同遵守执行。本合同未尽事宜，甲乙双方应本着

友好协商的精神加以解决。

第一条：工程地点、工程项目名称、工程数量。

1、工程地点：含山县永城时代广场

2、工程项目：永城时代广场绿化工程。

3、工程数量：参照附表，以实际工程量结算。

第二条：承包方式

工程由乙方包工、包料、包栽、包活、包养护。甲方无偿提供水电以及安保支持。

第三条：工程造价及支付

工程造价及预算参见附表《永城时代广场绿化苗木价格表》。

1、以实际工程量计算。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方按工程总造价80%的工程款，在第一年养护期结束后付至工程总造价90%，在第二年养护期结束后付至工程总造价95%，余款在三年养护期结束后全部支付给乙方。

第四条：工程质量、安保、施工监理以及双方的责任

1、工程质量及安保：本工程为创优工程。甲方按照创优的要求来组织工程的实施，乙方严格按照批准的设计文件、图纸资料、施工技术、规范操作，精心组织施工。

2、在施工过程中，甲方应自行组织人员对施工现场予以看管保护，组织夜间巡视。充分做好防盗、防火工作，否则所带来的苗木质量和数量问题由甲方自行负责。

3、 本工程的施工监理由甲方委派的工地代表负责。乙方应认真接受监理，切实处理监理在施工过程中提出的相关问题。监理不得在乙方无过失的情况下干扰乙方的施工，否则所引发的一系列责任由甲方负责。

4、 甲方的责任。在施工过程中甲方在作好安保的同时，应无偿为乙方提供水、电支持，否则因此而受到影响的工程质量及连带问题如苗木死亡，由甲方自行负责。

5、 乙方的责任。按照合同书的要求施工，做好苗木的准备工作，不偷工减料、不浪费。把握好工程进度，精心组织技术人员施工。确保乔木成活率100%，小灌木及草坪成活率95%。负责工程验收合格后为期三年的工作。

第五条：竣工交验与接收

工程竣工后，经乙方自检合格，后协同甲方验收。交验的项目及质量以甲方单位批准的施工图纸为准。提供交验项目全部工程明细表及工程数量规格。

第六条：违约责任

1、 因乙方的责任致使工程不符合要求，乙方应无偿返工，直到达到要求为准，造成的损失有乙方自行负责。

2、 因甲方的责任致使工程不符合要求，所造成的如工期延长等问题由甲方负全部责任。在延长的施工期内，乙方所遭受的损失和额外支出由甲方另行支付。

第七条：附则

1、 理工程日常工作事宜。

2、 本工程由甲方指定乙方承包，乙方不得转包。

- 3、 本合同正本二份，甲乙双方各执一份。副本六份，双方各执三份。
- 4、 本合同未尽事宜由双方协商解决后，另行签定补充合同协议。
- 5、 本合同自双方盖之日起生效至工程竣工交付给甲方，在接受单位验收合格后，甲方付清所有苗木款项之日后字失效。
- 6、 合同附带《永城时代广场绿化苗木价格表》。

甲方代表： 乙方代表：

甲方盖章： 乙方盖章：

年 月 日

最新园林绿化承包合同大全篇六

发包单位： _____（以下简称甲方）

承包单位： _____（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担 公司部分环境景观绿化工程的设计与施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。

1、 工程名称： _____。

2、 工程地点： _____。

3、 工程承包方式： 包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全。

1、 合同价款： 经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款

暂定为_____万元整，竣工后据实结算。

2、合同价款涵盖内容为：

绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容。

1、本工程计开工时间：_____。

2、本工程预计完工时间：_____。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理。

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负。

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木 个月，其间发生的费用由乙方负担。

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程中、设计变更等的签证。

2、协调好各专业与绿化施工之间的关系，如因甲方协调出现问题停工或延误工期，造成乙方损失由甲方负责。

3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。

4、按合同约定支付工程款。

1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。

2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。

3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。

4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。

5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由甲方承担。

6、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。

7、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护。

8、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计。

2、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿责任因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。

2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。