

最新弱电工程补充协议(实用8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

弱电工程补充协议篇一

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

甲方将 项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

(一)、工程名称： 项目智能化工程

(二)、工程地点：

(三)、工程简介： 智能化工程，项目总建筑面积约 万平方米，包括 。

(四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。

(一)承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统)、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公

告系统(只预埋线管)。

具体见甲方提供的总规划图的示意。

(二)承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容：

(1)智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机(彩色可视不带安防功能)、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。

(2)电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装(各主、分机由电梯公司提供)、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。

(3)闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆(含电梯轿厢内摄像机的随行线缆)及组成本系统完整性的一切安装工程。

(4)停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。

(5) 公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工(预埋线管)。

(6) 电子巡更系统：指小区的巡更检查，主要包括巡更棒、控制器、软件及组成本系统完整性的一切安装工程。

(7) 周界防范系统：包括甲方提供的图纸界限内进行安装及组成本系统完整性的一切安装工程。

(8) 防雷系统：指小区的智能化工程的防雷系统。主要包括防雷器及及组成本系统完整性的一切安装工程。

(9) 电子公告系统：信息发布系统暂定只预留线管。

弱电工程补充协议篇二

施工中如甲方需变更原工程设计，应提前以书面形式向乙方发出变更通知。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造成甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用的，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

23 其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变

更， 由双方协商解决。

24 确定变更价款

乙方在工程变更确定后7 天内， 提出变更工程价款的报告， 按 条款执行。

甲方应在收到变更工程价款报告之日起30 天内予以确认， 甲方无正当理由不确认时， 自变更工程价款报告送达之日起30 天后视为变更工程价款报告已被确认。

甲方不同意乙方提出的变更价款， 按本合同关于争议的约定处理。

弱电工程补充协议篇三

甲 方： _____

地 址： _____

电 话： _____

联系人： _____

传 真： _____

邮 编： _____

乙 方： _____

地 址： _____

电 话： _____

联系人： _____

传 真： _____

邮 编： _____

甲乙双方为_____ (地点名称) 弱电综合布线系统
签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称： _____ (地点名称) 弱电综合布线
系统

2、工程地址： _____

3、工程概况： 金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线
及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消
防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工
的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和
工程进度的前提下完成如下工作：

1) 完成_____ (地点名称) 弱电综合布线系统(工
程量为： 约_____米金属桥架安装；
约_____米的管路铺设；约_____个信息点
布线安装；约_____个机房信息点布线安装；约_____
条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2) 提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相
关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：(人民币)_____元整(_____)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____%的预付款。工程验收合格后一周内付_____%;余款_____%一年内付清。

乙方向甲方开据《_____省_____市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

- 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
- 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
- 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
- 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

弱电工程补充协议篇四

甲方(建设单位):

乙方(施工单位):

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之

规定，甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程施工事宜，特签定本补充协议，本协议作为辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程施工合同(以下简称原合同)的补充，双方愿共同遵守。原合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充协议为准，若原合同中具体条款内容与本补充协议有矛盾之处，以本补充协议为准。

工程名称：辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程合同
工期：天数为35天。

2、工程增量总价固定不变，所有现场变更及签证不再调整。

原合同价款与补充合同价款合计：_____（大写），工程全部完工后，经甲方验收合格后，累计支付乙方全部款项的95%，甲方预留5%工程质量保证金。_____年_____月底工程无质量问题甲方付给乙方质量保证金。

1、甲方根据工程量清单扣除乙方种植未确定成活树木工程款，乙方根据树木种植成活情况在秋季或第二年春季进行补植，补植成活甲方验收合格后，甲方付给乙方扣留工程款，并扣留20%质保金。乙方无偿负责补植树木养护一年。

2、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。

3、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，四份均具有同等法律效力。

4、因履行本协议产生的纠纷，双方应本着平等的原则协商解决，协商不成可双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

弱电工程补充协议篇五

1. 编制依据:

套用2003年版《浙江省建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》、和《浙江省建筑安装工程费用定额》以及《县府北侧新八路地块》设计蓝图,由建设、设计、监理、施工四家单位汇签的联系单。若遇上级有关造价调整文件,一律不予调整。

2. 投标价格的组成:

除非合同中另有规定,投标报价汇总中的价格应包括承包范围内的施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、临时设施费、基坑排水费、基坑维护费、环境保护费、桩基检测费、噪音干扰费、卫生清扫费、文明施工增加费、政策性文件规定及合同包含的所有因素风险、责任等各项应有的费用。

3. 结算依据:

参照《县府北侧新八路地块招标书》及有关《询标记录》。

(1) 合同造价及优惠条款。

(2) 工程变更及设计变更联系单。

(3) 淮安市造价管理部门发布的材料信息价。

(4) 甲方书面签证确认的材料。

(6) 招标过程中有关单位联系由承包方负责，对于公证费、招标代理费由甲乙双方各承担一半(以总价 万元为标准)。

(7) 单元防盗门、防火门由甲方提供并负责安装，决算时甲方另补贴给乙方本项款2%的配合费用。进户门、地下汽车库门不支付任何配合费。

(8) 外墙面砖、花岗岩规格由甲方签证确定，由乙方购买并施工。外墙面砖和花岗岩的主材价格由甲方签证价确认为准，不增加其它费用(其余辅材、人工费、管理费、税金等一切费用合计每平方米元一次性包干)。

(9) 桩基工程(3米有效桩长)已包含在合同总价中，按现场实际施工长度签证，调整费用只进入总决算。

(10) 施工过程中必须按图施工，如有增加或减少的工作量或变更调整的价款亦不作为中间支付进度款的依据，调整的. 价款进入总决算。

(11) 在合同中未明确的费用及现场施工过程中发生的一切费用均由承包方负责。

4、主要材料的采购和结算：

(1). 材料品牌：

须经甲方签证的材料品牌按附表一所列内容, 乙方必须提前7天向甲方书面提供材料的生产厂家(品牌)及规格型号, 经甲方书面确认后方可采购, 甲方对材料生产厂家(品牌)的确定享有优先选用权.

(2). 价格结算依据：

- 1) 钢材由乙方自行采购和保管, 品牌为 ^v^等暂定品牌, 若更换或增加品牌须经甲方书面确认, 数量按照乙方投标预算量(吨)包干结算, 价格按照采购同期的《淮安市材料信息价》自开工之日起的十四个月平均价下浮结算, 不增加其它任何费用.
- 2) 水泥由乙方自行采购和保管, 品牌是(、), 由甲方签证确认, 乙方自备搅拌站采用泵送混凝土, 数量甲方按乙方投标预算量(吨)包干结算, 价格按照采购同期的《淮安市材料信息价》自开工之日起的二十个月平均价结算, 不增加其它任何费用。
- 3 砖、砂、碎石等其他材料均按乙方投标预算, 材料量价不予调整。
- 4) 材料品牌清单(附表一)中的材料除钢材、水泥外, 其余材料乙方已考虑市场价格风险因素, 以投标预算价格为准, 今后不作任何调整。
- 5) 内墙保温和天棚保温费用已包含在乙方中标合同价中, 乙方负责做好保温工程质量通过验收合格, 否则返工费用及违约责任由乙方自行承担。
- 6) 地下室与商场结构工程设计防水等级不得降低标准, 投标时混凝土中外加剂jx未进入造价, 但必须保证设计的防水等级要求, 费用不增加。
- 7) 在合同中未明确的费用, 除电气安全监测、综合布线监测、空气质量监测、自来水质量监测、消防监测、桩基静载试验、保温试验外, 其余的现场施工过程中发生的及开工、竣工、交工阶段所发生的相关费用均由乙方负责, 甲方分包项目检测由分包单位负责。
- 8) 工程变更(包括材料品牌变更)依照设计, 变更联系单为依据, 在工程结算时增减调整。报价中除甲方规定可调材料或设备

工程量外其余均不视为暂定价，不作调整。

(3) 须经甲方认定的材料

材料内容包括：1无信息价材料；2新型装饰材料；3保温材料4防水材料；5室内外装饰材料、构件以及甲方认为有必要的材料和设备。

上述材料、设备、构件的生产厂家、规格型号、质量等级均须甲方签字认定。乙方施工中所采用的各种材料设备等，进场前必须按有关要求向甲方、监理报检，检验合格签字后方可使用。不合格的材料不得进入施工现场，否则一切责任和损失费由乙方全部承担。

(4). 付款方式

1、按照工程形象进度完成节点验收合格后支付工程款：

2、履约保证金退还(无息)：1工段房屋预售证办好后返还25%；2工段房屋预售证办好后返还25%；全部结顶验收合格后返还50%。

弱电工程补充协议篇六

根据《xxx劳动法》及《xxx劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的潜力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不样意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿职责。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中

月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合潜力所体现的回报，一岗必须，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。

3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项

4.1乙方理解甲方出资引进、培训或者带给其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。

4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时光带给办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不贴合录用条件解除本合同或视作乙方主动放下其应享有的保险福利待遇。

4.3劳动合同期间，甲方发现乙方带给了得以受聘于甲方的虚假资料，能够立即解除本合同。

5、其他：本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。

弱电工程补充协议篇七

甲方：乙方：

因工程施工需要，甲方将xx工商所旧办公楼的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《xxx合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公

平和

诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

永兴县xx镇工商所院内

总价包干方式

工商所院内的办公楼的拆除

对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。

开工时间□20xx年12月xx日，20xx年12月xx日完工。

(一)、甲方责任：

- 1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。
- 2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。
- 3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
- 4、负责对拆除完毕的场地进行验收。
- 5、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算

(二)、乙方责任：

- 1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。

3、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。

1、工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归施工方，此报价含税，包干价格为元(大写：)，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的.综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的費用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。

2、合同签订生效后，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方一次性结清合同价款。

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由永兴县劳动仲裁委员会裁决。

3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。

甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：

20xx年12月xx日

弱电工程补充协议篇八

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《xxx合同法》及《xxx建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。

一、 工程名称、地点：一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区

二、 工作内容：施工图内土建及水电安装

三、 承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包

四、 工程约定：

1、 合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准；

2、 连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；

3、 本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。

五、 工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。

六、 安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。

七、 工程结算口径;:

- 1、 厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。
- 2、 增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。
- 3、 增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。

八、 工程款支付:

- 1、 承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;
- 3、 二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;
- 4、 主体结顶支付合同造价25%工程款;
- 5、 工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款;
- 6、 增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。

九、 合同争议：补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。

十、 工程保修:

保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，

自竣工验收交付使用之日计算。

十一、合同份数：

本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日