

协助收款居间合同(精选5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

协助收款居间合同篇一

甲方：

乙方：

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设_____工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

一、项目概况及合作条件

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

(1) 甲方_____投资_____万元，占_____%。

(2) 乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

(3) 业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，

不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后
方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

(4) 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用
账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解
工程付款、垫款、收款的. 资金使用情况明细表、账户及资料。
风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出
现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利
义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

二、工程管理责任及分工

1、责任及分工如下：

(1) 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的
工作由_____主管。

(2) 该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工
作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他

(1) 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购
等情况应经双方共同确认后方可进行。

(2) 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商
确定。

(3) 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积
极配合、保证工程按时保质完成。

三、利益分享和风险承担

1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_____%比例分享承担。

2、本项目的管理人工工资按照项目部的规定发放。

四、其他

1、资金和管理

(1) 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

(2) 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

(3) 该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

3、合同争议与免责

(1) 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

(2) 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

4、本协议生效、终止及其他

(1) 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

(2) 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

(3) 本协议一式_____份，合作各方各执_____份，本协议自双方签字盖章之后生效。

(4) 本协议于_____年___月___日，由合作双方在中国_____市签字。

甲方：

乙方：

日期：

协助收款居间合同篇二

甲 方： _____影视文化有限公司 法定代表人：

住所地：

乙 方：

住所地：

丙 方：

法定代表人：

住所地：

鉴于：一、甲方与乙方已签订相关合同；

二、丙方具有可靠的信誉；

三、因乙方为自然人不具备企业独立法人银行账号，故委托丙方代为收款和转账，为保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：

第一条：交易流程

1、甲方向乙方支付货款或其他业务款项时，需提前通知丙方详细付款情

2、乙方经征求甲方和丙方同意后，甲方可以向丙方账户汇款；

3、丙方确认甲方付款到帐后，应在三个工作日内通知甲乙双方；

4、丙方无条件在任意时间将代收款项支付给乙方。

第二条：权利与义务

(一) 甲方的权利与义务：

1、保证买卖的真实性、合法性；；

2、根据丙方通知及时采用适当汇款方式将款项划入丙方账户；

3、承诺与乙方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

(二) 乙方的权利与义务：

- 1、保证买卖的真实性、合法性；
- 2、有义务提供与甲方经济往来的详细情况，并承诺与甲方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

(三) 丙方的权利与义务

- 1、收到甲方款项后三日内向甲乙双方发出款项到账通知；
- 2、及时按照乙方要求支付款项；
- 3、有权向乙方要求有偿服务，服务费用另行商议。

第三条：违约责任及免责条款

- 1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理，

任何纠纷与丙方无关；

- 2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第四条：其他条款

- 1、本协议一式三分，甲、乙、丙各执一份，三方签字盖章后生效；
- 2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方：

(签章)

年 月 乙方： (签章) 年 月 日 丙方： (签章) 年 月 日 日

协助收款居间合同篇三

甲方：

乙方：

2、合同规定付款条件及方式为： _____（单位：人民币_____元/万元）

3、乙方已完全、适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；

4、甲方由于（）原因，请求延期支付上述所规定的款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、根据公司实际确定具体的支付时间

1、乙方同意甲方延期支付合同价款的请求；

2、乙方不再按照合同约定的方式要求甲方负担违约责任；

3、本协议一式_____份，双方各执几份。

4、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由泰州市仲裁委员会进行仲裁。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

_____年_____月____日

协助收款居间合同篇四

甲
方：_____ (学
校)

乙
方：_____ (学
生)

丙
方：_____ (开
户银行)

为了方便学生缴纳学杂费(含学费、伙食费、住宿费等，以下通称学杂费)，提高学杂费缴纳效率，甲、乙、丙三方经共同协商，同意就甲方应收取乙方的学杂费通过丙方从乙方指定的学生缴费专户上通过电子扣缴的方式办理转帐，签订如下协议：

1、乙方应在丙方开立储蓄账户，确定丙方为其扣缴学杂费业务的经办银行，同时确定在本协议中指定的账户为扣缴学杂费账户。乙方授权丙方按甲方发送的扣缴学杂费指令从该账户上扣缴当期的应交学杂费。

2、甲方授权丙方按扣缴学杂费指令从乙方扣缴学杂费账户上自动扣缴相应的学杂费。

3、乙方应保证在规定的缴费期内，其扣缴学杂费账户上保留不少于应交学杂费的资金，并能正常结算。如因乙方账户余

额不足或不能正常结算导致扣缴学杂费不成功，延误缴纳学杂费的，其责任由乙方承担。

4、学杂费扣缴成功后，丙方应根据甲方发送的缴费信息及时打印《电子缴费付款清单》给甲方。如丙方未按规定开具《电子缴费付款清单》，其法律责任由丙方承担。因电脑故障、自然灾害、电力中断、通讯故障或其他不可抗力造成丙方不能及时打印凭证的，丙方应予以免责。

5、乙方需要甲方开具学杂费缴纳收据的，甲方根据丙方提供的已扣缴成功的电子缴费清单开具纸质收据。

6、甲方、丙方根据三方确定的乙方开户资料，在双方计算机系统中建立统一的扣缴档案。甲方、丙方如因电脑系统升级或其他原因需更改扣缴档案中有关资料，应书面通知对方同步修改。如一方对建立的扣缴档案中有关资料需作更改，未通知对方修改，由此造成扣缴学杂费不成功的，应承担由此造成的法律后果和相应经济责任。

7、乙方扣缴学杂费账户中扣缴金额有误，丙方协助甲方、乙方核对。但与扣缴学杂费无关的资金，由丙方与乙方核对。

8、甲方、丙方通过系统扣缴学杂费时，因电脑故障、自然灾害、电力中断、通讯故障或其他不可抗力造成乙方不能及时缴纳学杂费时，乙方应予以免责。因计算机系统或通讯故障造成的帐务差错，甲方、丙方依照法律法规纠正处理，并负责向乙方解释。

9、如乙方有正当理由需解除协议时应提前15天通知甲方、丙方。

10、本协议生效期内发生的纠纷三方应协商解决。经协商后不能解决的，由当事人根据相应的法律法规申请仲裁或诉讼。

11、本协议在三方盖章(个人用户签字)后生效。除国家法律法规另有规定外，本协议长期有效。乙方如毕业或离校，本协议即行终止。

12、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：(盖章)乙方：(见本协议所附清单)丙方：(盖章)

经办人员：经办人员：

年月日年月日

协助收款居间合同篇五

乙方：_____

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

1. 合同文件适用的法律、法规和标准、规范

1. 1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

1. 2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

2. 合同文件组成及解释顺序

2. 1 合同条款及合同附件

2. 2 补充合同（协议）书

2. 3 中标通知书、投标书及其附件

2. 4 标准、规范及有关技术文件

2. 5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2. 6 施工图纸及设计要求

2. 7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单

2. 8 有关会议纪要

2. 9 甲方签发的包括但不限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

3. 资质验证：乙方资质情况（详细填写）

3. 6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

3. 7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

4. 工程概况

4. 2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费

与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）

6. 承包方式：劳务作业施工承包

7. 工程期限

7. 2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_____个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_____

__年

_____月_____日。本合同工程设立以下阶段控制点：

7. 3 实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

7. 4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

8. 延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

9. 工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

9. 1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

9. 2 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非

乙方原因所致者。

9. 3 甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

9. 4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

9. 5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

9. 6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的%累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

10. 质量等级

乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100%；工程一次交验合格率必须达到100%；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该目标评定。（质量标准应明确）

11. 合同价款

11. 1 合同造价暂定为人民币_____元（大

写_____元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）

11. 2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

12. 图纸和技术资料

12. 2 资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。

15. 甲方工作

15. 1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位与当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

15. 2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。

15. 3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。

15. 4 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

15. 5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

15. 6 统一向业主办以下事宜：

15. 6. 1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；

15. 6. 2 书面及现场交验水准点和坐标控制点；

15. 6. 4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

16. 乙方工作

16. 1 服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

16. 2 在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

16. 3 严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。

16. 4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经

济损失及各级罚款。

16. 5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。

16. 6 按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

16. 7 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

16. 8 根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。

16. 9 按业主合同需由乙方承担的其他工作。

17. 进度计划

乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

18. 质量与检验

18. 1 质量责任:

18. 1. 1 乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_____元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_____元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_____元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。

18. 1. 2 乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下_____。

18. 1. 4 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5%累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

18. 2 检查和返工

18. 2. 1 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

18. 2. 2 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

18. 3 隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任

何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。

18. 4 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

18. 5 中间验收

18. 5. 1 中间验收的内容包括：

a□分项工程质量验收记录对应的部位；

b□交工资料有关的试验记录对应的试验对象；

18. 5. 2 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

19. 安全及文明施工

19. 1 本工程控制指标

19. 1. 1 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于‰；

19. 1. 2 杜绝重大机械事故；

19. 1. 3 杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；

19. 1. 4 杜绝火灾事故；

19. 1. 5 控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；

19. 1. 6 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。

19. 2 安全责任

19. 2. 1 乙方必须遵守《_安全生产法》，认真贯彻执行__令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及_国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

19. 2. 2 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。

19. 2. 3 因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：

a□死亡1人罚款_____元，重伤1人罚款_____元，超过1人次的部分加倍处罚。

b□发生重大机械事故的，每台次罚款_____元。

c□发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_____元。

d□发生火灾事故的，每次罚款_____元。

19. 2. 4 按_令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_____元的罚款。

19. 2. 5 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

19. 2. 6 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

19. 2. 7 乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。

19. 3 文明施工责任

19. 3. 1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。

19. 3. 2 乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，

其所发生的费用概由乙方承担。

20. 紧急补救

无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

21. 物资供应

21. 1 物资供应分工

21. 1. 1 以下物资均由甲方供应

a□永久性工程安装的设备、仪器、仪表；

b□安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；

c□土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

21. 1. 2 其他材料采供分工：

21. 2 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。

21. 3 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，

且费用由乙方自理。

21. 4 乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

21. 5 物资费用

21. 5. 1 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

21. 5. 2 乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。

21. 5. 3 所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20%，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。

21. 6 材料员和领用手续

21. 6. 1 乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。

21. 6. 2 乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。

21. 6. 3 材料员必须于每月20日（上月20日起本月19日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。

22. 施工机具等提供和非永久性工程物资等供应

甲方按21. 1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不限于以下内容：

22. 1 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。

22. 2 行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。

22. 3 生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。

22. 4 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。

22. 5 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。