

铝板幕墙合同 惠州幕墙工程承包合同 共(优秀9篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

铝板幕墙合同篇一

- 2、企业组织机构代码证书副本复印件
- 3、企业章程复印件
- 5、标准要求的主要设备购置发票
- 6、经省级注册管理部门批准的注册建造师初始注册或变更注册材料（新企业无资质的）
- 7、中级及以上职称人员的身份证明、职称证（学历证明）复印件
- 8、现场管理人员的身份证明、岗位证书复印件
- 9、技术负责人身份证明、执业资格证书、职称证书或技能证书
- 10、技术工人的身份证明、职业培训合格证书或职业技能证书复印件
- 11、企业主要人员申报前1个月的社会保险证明
- 12、技术负责人（或注册建造师）基本情况及业绩

资质标准人员配备表一览：

如需提供完整报价方案，可致电广州市今朝建筑工程咨询有限公司张经理，我们提供代办幕墙工程专业承包资质等新申报、延期、升级及安全生产许可证等配套服务。

铝板幕墙合同篇二

一、在施工图审查过程中因建设单位调整设计或新增专项审查内容导致施工图审查工作量有较大增加的（一般指工程总建筑面积超过原申报面积10%以上或新增专项审查内容，且经估算需增加审查服务费在3000元以上的），乙方可向甲方提出签订补充协议追加审查服务费申请。

二、乙方应安排与施工图审查内容相匹配且符合施工图审查人员条件的专业技术人员进行施工图审查服务。对于特殊复杂工程，应履行专家论证程序。

三、乙方应建立严格的质量保证体系，确保施工图中涉及的公共利益、公共安全得到保障，确保工程建设标准强制性条文、相关部门的规定、专项评估意见等在审查合格施工图中得到落实。

四、乙方应通过湖南省施工图管理信息系统进行施工图数字化审查，并做好保密工作。

五、对审查不合格项目，乙方应督促建设单位和勘察设计单位及时进行整改。

六、乙方在施工图审查过程中发现所承接的审查业务超出本机构业务范围时，应终止审查并向甲方报告。

铝板幕墙合同篇三

(一)将第四条第一款中的“住房城乡建设主管部门”修改为“住房和城乡建设主管部门”。其余条款依此修改。

(二)将第五条修改为：“工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质。

“工程勘察综合资质不分等级，工程勘察专业资质设甲级、乙级。

“取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业、各等级工程勘察业务。取得工程勘察专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的工程勘察业务。”

(三)将第六条修改为：“工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计事务所资质。

“工程设计综合资质不分等级；工程设计行业资质、工程设计专业资质设甲级、乙级；工程设计事务所资质不分等级。

“取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务；取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业工程设计业务；取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务；取得工程设计事务所资质的企业，可以承接建筑工程相应专业设计业务。”

(四)将第八条第一款修改为：“下列工程勘察、工程设计资质，由住房和城乡建设主管部门许可：

“（一）工程勘察综合资质；

“ (二) 工程设计综合资质；

“ (三) 公路、铁路、港口与航道、民航、水利、电子通信广电等工程设计行业甲级和专业甲级资质。”

将第二款修改为：“申请本条所列资质的，企业应当向^v住房和城乡建设主管部门提交申请材料。”

铝板幕墙合同篇四

建筑资质的办理要根据^v159号规定，首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交以下材料：

(一) 建筑业企业资质申请表及相应的电子文档；

(二) 企业法人营业执照副本；

(三) 企业章程；

(五) 建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书；

(八) 建筑业企业资质标准要求的企业设备、厂房的相应证明；

(九) 建筑业企业安全生产条件有关材料；

(十) 资质标准要求的其他相关材料。

铝板幕墙合同篇五

乙方： _____

按照《^v合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：

第1条 工程概况

工程名称：甲方名下私房拆除及修建

工程地点：本市桥口区太平洋

承包范围：旧房拆除，新房重建

承包方式：包工包料

工程质量：参照国家房屋质量有关要求

合同价款（人民币大写）：_____元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）

第2条 甲方工作

开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。

指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。

协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条 乙方工作

参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划[附件一]，交甲方审定。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事

宜。

严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或

全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。

第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币__元；

第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币__元；

第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币__元；

全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币__元；

全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。

工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条 关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购供应的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《^消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》、《^消防条例》和其它相关的法规，规范。

由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元

违约金。

乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

第10条 争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条 附则

本合同正本两份，双方各执一份。

本合同履行完成后自动终止。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

铝板幕墙合同篇六

一、本合同未尽事宜经双方协商可另订补充协议。

二、本合同自甲乙双方签章之日起生效。

三、本合同发生争议及不可抗力等因素，致使合同出现违约及无法履行的情况时，双方首先协商解决。解决不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方名称：

(盖章)

法定代表人或授权委托人:

(签字或盖章)

乙方名称:

(盖章)

法定代表人或授权委托人:

(签字或盖章)

联系人: (签字或盖章)

联系人: (签字或盖章)

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

银行账号：

附件2：

合同编号：

湖南省市政基础设施工程施工图审查

服务合同示范文本

（2018年版）

湖南省住房和城乡建设厅制定

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、填写本合同时，文字符号必须规范、清晰、工整，填写内容准确齐全，力求合同条款约定具体、严密。

三、本合同示范文本自2018年月日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

四、本合同示范文本适用于全省各级住房和城乡建设主管部门委托审查的市政基础设施工程项目。

铝板幕墙合同篇七

编号：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他法律行政法规，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，甲方将下列工程中部分劳务项目分包给乙方，为按期完成工程任务，明确双方权益和责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订合同条款如下：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、工程内容

1、承包方式：本工程项目由乙方包工、包材料用量、包工期、包质量、包安全，以综合单价一次性包死的承包方式。

2、本工程不得进行任何形式的分包或转包。如发现有分包或转包，甲方有权单方面终止合同并与另一家施工单位签订施工合同，已施工工程量概不付款。因此造成的任何损失，甲方有权向乙方索赔和追究违约责任。

3、工程数量：见工程量清单。

开始工作日期：

合格，单位工程一次验收合格率达100%。

1、甲方按招标问价内容以验工计价数（不含变更）价格将本工程分包给乙方施工，具体价格以决算为准。

2、施工中因优化而引起的工程量变化时，甲方与乙方的利润

分配比例为8：2；变更项目经业主批复后，按实际发生结算。

3、此项费用由乙方负责，按合同价计算确定。

1、乙方施工临时设施费和生活设施费不计取。

2、乙方各种机械设备进出场费、设备安装拆卸费和职工的（人身）事故保险由乙方承担。

3、施工用水用电自行解决。

4、甲方负责提供施工所需场地。

5、既有铁路沿线安全防护措施及拆桥安全防护措施由乙方自行解决。

1、本工程所需的所有材料均由乙方负责采购。

2、乙方在每月计价时必须向甲方提供当月的材料发票，否则不予计价。

3、由乙方负责采购的材料提供发票到甲方处验收报销。

铝板幕墙合同篇八

一、政策性审查：

1. 施工图及附件材料是否齐全（未提供的是否有相应承诺）；

2. 勘察设计企业资质是否符合要求；

3. 勘察设计企业项目负责人资格是否符合要求；

5. 是否符合住建、发改、人防、规划、园林、环保、卫生、教育、交通等政府有关部门审批要求。

二、技术性审查：

1. 是否符合施工图编制深度规定；
2. 是否符合工程建设强制性标准；
3. 地基基础和主体结构是否安全；
4. 法律法规规章政策规定应审查的其他内容。

铝板幕墙合同篇九

发包单位：（甲方）

承包单位：（乙方）

按照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：

1. 第一条 工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：

4. 承包方式：包施工包检测（检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应

5. 施工期限：准)

6. 工程质量等级：

7. 第二条 工程价款及取费依据

1. 工程单价：

2. 工程总价：

第三条 甲方责任

1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。