

最新劳务承包合同补充协议(实用9篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

劳务承包合同补充协议篇一

后面还有多篇施工合同补充协议!

发 包 人： _____

承 包 人： _____

为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情景，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下，签定本工程施工合同补充协议。

一、工程概况

1、工程名称： _____

2. 工程地址： _____

3. 建筑面积： _____

4. 结构类型： 底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

5. 设计单位： _____

6. 监理单位： _____

二. 工程资料及承包范围

1. 外墙面砖改为外墙漆
2. 客厅推拉门取消
3. 本工程为满七层，结构找坡
4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消
6. 厨房与阳台之间门带窗[mc-2324]取消，阳台改为封闭式厨房。
7. 其余均按原图施工

三. 合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

1. 开、竣工日期

1. 1开工日期： ____年____月____；竣工日期： ____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四. 付款方式

本工程按建筑面积一次性包干， ____元平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支

付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

五. 合同生效与终止、争议处理

1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2. 本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5. 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号 银行账号：

签定合同代表： 签定合同代表：

年 月 日 年 月 日

劳务承包合同补充协议篇二

合同编号：

甲方（全称）

乙方（全称）

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

（原因）甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情景，在原合同基础上变更合同条款部分资料，特订立以下补充协议。

一、协议资料变更部分为：

1、（具体变更条款）

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

(公章) (公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_____签字：_____

年月日年月日

劳务承包合同补充协议篇三

劳务合同补充在生活中是很常见的，那么劳务合同补充协议书怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的劳务合同补充协议书范文，感谢您的阅读。

根据甲、乙双方签订的《劳动合同书》，鉴于乙方家庭目前的特殊情况，本着平等自愿、协商一致的原则，乙方自愿签订本《劳动合同书》补充协议，共同遵守本补充协议所列条款。

第一条 乙方同意根据甲方工作需要，承担其岗位工作。

第二条 乙方工作应达到甲方规定该岗位的要求和标准。乙方应遵守同其工作岗位直接相关的甲方的规章、制度和规定。

第三条 乙方每周工作时间由乙方自行安排，根据实际工作情况以完成一定工作量为标准，以保证完成甲方规定的工作和任务为前提。

第四条 乙方在合同期内承担甲方工程项目中的工作及责任，在该项目未结束前，乙方不得未经甲方同意擅自离职。否则因此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

第五条 甲方将定期或不定期对乙方进行工作考核，考核不合格者，甲方有权解除或终止与乙方的《劳动合同书》及《劳

劳动合同书》补充协议，并不承担违约责任。甲方可以在合同有效期内，根据需要协商调整乙方的岗位职责和工作范围，劳动报酬等事项也将做出相应调整。

第六条 甲方在以下情况下有权扣除乙方相应额度的劳动报酬：

- 1、因乙方提供劳动服务过程中的故意或过失给甲方造成的经济损失；
- 2、乙方未能按双方约定的时间完成工作。

第七条 发生下列情形之一，本补充协议终止：

- (一) 双方就解除本补充协议协商一致的；
- (二) 乙方由于健康原因不能履行本补充协议义务的。
- (三) 乙方完全可以执行标准工时制。

第八条 本补充协议做为《劳动合同书》的附件，与《劳动合同书》具有同等效力。

第九条 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

总包方：中公司

分包方□xx公司

xx项目主体劳务合同于20xx年12月份签订，其具体单价参照

- 1、 双方按本协议附件《主体结构劳务单价调整表》约定调整的单价进行主体结构完工结算，分包方不再提出其它价格调整。
- 2、 最终结算额以分项单价*分项工程量之和为准。

3、 本补充协议调整的分项单价包含了各分项工程的全部工作内容和原劳务合同约定的质量、安全标准。

4、 总包方后期代分包方进行的材料清理、质量维修费用总包方有权在完工结算中扣除。

5、 原劳务合同约定的其它条款不因本协议签订而更改。

6、 本协议一式三份，总包方执二份，分包方执一份。

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为了顺利的完成后续工程收尾和前期工程保修工作，更好方便双方劳务费的结算和农民工工资的支付。甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，进一步完善原劳务合同内涵，经双方协商一致订立如下补充协议，以便双方在今后履行过程中共同执行。

一、原安装工程承包合同为劳务承包合同，为了方便工程款结算和支付，经双方协商同意将原合同承包人《江苏天宇建设集团有限公司》变更为《江苏天宇建工劳务有限公司》(账号：102853427722)。

二、原合同框架内增加的工程内容(代购材料款、中水系统安装□b座楼安装工程、裙房9层安装工程、主楼20层21层安装工程、其他变更等)，合同暂定价为550万元(伍佰伍拾万元整)作为劳务费支付的控制指标，最终以工程承包的劳务费结算总价为准。

三、本协议的其他条款均执行原劳务承包合同中甲、乙双方约定的条款。

四、本协议和原劳务承包合同具有同等的法律效率。

劳务承包合同补充协议篇四

建设单位：_____ (甲方)

施工单位：_____ (乙方)

万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2. 新增工程计价均按20xx贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

劳务承包合同补充协议篇五

甲方：_____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《合同/协议》(下

称“原协议”)中的定义相同。

二、鉴于:

甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

合同内容补充部分:

1□_____

2□_____

3、其它事项说明。

三、本协议生效后,即成为《原协议》不可分割的组成部分,与《原协议》具有同等的法律效力。

四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。

五、除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

本协议一式_____份,甲方执_____份,乙方_____份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方: _____ 乙方: _____

日期: _____ 日期: _____

劳务承包合同补充协议篇六

承 包 人: _____

为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情景，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下，签定本工程施工合同补充协议。

1、工程名称：_____

2. 工程地址：_____

3. 建筑面积：_____

4. 结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

5. 设计单位：_____

6. 监理单位：_____

1. 外墙面砖改为外墙漆

2. 客厅推拉门取消

3. 本工程为满七层，结构找坡

4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5. 外墙40×40深灰色栅格取消

6. 厨房与阳台之间门带窗[mc-2324]取消，阳台改为封闭式厨房。

7. 其余均按原图施工

1. 开、竣工日期

1. 1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

本工程按建筑面积一次性包干，____元平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

2. 本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

4. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

5. 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号 银行账号：

签定合同代表： 签定合同代表：

年 月 日 年 月 日

劳务承包合同补充协议篇七

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商,甲方将**小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

二、开竣工时间:开工:*年**月**日竣工:*年**月**日

三、工程内容及造价:

基础工程及地下室:*元阁楼:*元平房车库:*元化粪池:*元(包括池外管道项目)合计人民币:(*元)

四、工程质量等级:合格。

五、付款方式:甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

六、承包范围、土建、电气、水暖。

七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

九、未尽事宜,双方协商解决。

此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年___月___日 _____年___月___日

劳务承包合同补充协议篇八

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

建设工程施工合同(hf-20xx-0201)通用条款第13.1和13.6条具体要求,为明确双方的权利、义务、经济责任,订立本补充协议。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容为:

工程承包范围: 包工包料

三、合同工期□20xx年6月20日—20xx年8月20日

四、工程质量标准：合格

五、合同价款：根据施工图及现行计价依据，初步确定合同价款为： 元

六、工程款支付与结算方式：

1、工程结算：

(1)工程量及完成工程量以现场实际发生为准，工程量的偏差按通用条款第72.2执行(2)材料价格、人工费、机械台班按法律、法规、国家有关政策及物价的变化执行。

2、工程款支付：

工程量完成50%时按合同价款付30%进度款，工程量完成80%时付50%进度款，待工程全部完成后，支付到合同价款的70%。剩余工程款由评审部门审核后一次性付清。

七、双方的义务：

甲方义务：

1、负责协调乙方在施工中遇到的需由甲方帮助协商解决的有关问题。

2、委派现场代表签认工程量，组织工程验收。

3、负责监督、检查乙方文明施工、安全生产。如乙方违反文明施工及安全生产管理条例规定，对乙方做相关处罚。

4、负责监督、检查乙方对国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例的执行情况。

乙方义务：

- 1、必须做到安全生产、文明施工，施工时必须有保护措施。施工现场并派专职安全员；如发生安全生产及人身伤亡事故责任由乙方负责。
- 2、施工时必须负责对原有设施进行保护，并派专人现场监护，若乙施工或保护不当等造成设备破坏产生的经济损失，由乙方负责。
- 3、必须按照甲方约定工期进行施工。
- 4、必须执行国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例。

八、违约责任：

- 1、因乙方责任延误合同工期，甲方有权按相关规定对乙方予以经济处罚。
- 2、乙方如违反国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规，甲方有权对乙方按相关规定予以处罚。由此造成的经济损失由乙方负责。造成严重后果的要追究法律责任。
- 3、乙方必须保证施工现场环境卫生，做到工完场清，不污染环境，不扰民、不影响交通。

九、其它：

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

本合同未尽事宜，双主协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

劳务承包合同补充协议篇九

甲方:

乙方:

丙方:

鉴于丙方五河和天医疗投资管理有限公司(系甲方之关联单位)与乙方于年1月1日签署了合同号为(gf-96-0205)的蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程,在甲方依法设立后,该合同由甲方与乙方实际履行。为此,现经甲乙丙三方友好协商就蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程的主体变更事宜作相应调整,特签订补充协议如下:

1. 三方同意,自3月28日起,蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程中五河和天医疗投资管理有限公司的权利义务全部转由蚌埠五和医院有限公司享有和承担,丙方不再享有和承担合同的权利义务。

2. 本补充协议作为蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程的补充协议,自签订之日起生效,本合同一式三份,甲乙丙三方各持一份。

甲方(盖章):

授权代表(签字)

乙方(盖章):

授权代表(签字)

丙方(盖章):

授权代表(签字)