

2023年总分总结构意思(精选5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

道路施工分包协议篇一

乙方：_____

甲方因工程建设需要，将新厂区的临时道路发包给乙方施工，经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容：_____甲方新厂区临时道路

二、工程量及单价：_____

1、工程量：_____临时道路长约130m,宽约5m;

2、结算单价：_____

建筑砖渣：_____500元/车

挖掘机台班：_____20_/台班(包含进退场费，每个台班工作时间不少于10小时，甲方只负责新厂区施工现场的机械台班费)

三、工期：_____收到甲方通知后，3天内完成

五、双方责任：_____

1、甲方负责标明临时道路的走向、宽度、长度、厚度等。

2、乙方必须按甲方要求施工,不得随意乱倒建筑砖渣,每车砖渣数量不得小于20m³

3、乙方在施工过程中,必须协调好各方面的矛盾,文明施工。

4、乙方应做好所属人员的安全教育工作,因乙方原因造成的一切安全事故,均由乙方承担,与甲方无关。

六、本协议未尽事宜,双方协商解决。

七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。

甲方: _____ 乙方: _____

签订日期: _____

道路施工分包协议篇二

乙方:

依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就体育场工程施工事项特订立本框架协议。

1、项目概况

项目名称:

足球体育场

项目地点: ***区

2、合同范围

施工内容: 体育场施工的全部项目

承包方式：包工包料。

合同保证金：壹仟万元。

为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同，乙方向甲方交纳壹仟万元保证金，待本工程竣工验收后甲方无息退回乙方。但宝坻足球体育场项目因政府部门原因不能继续进行的，双方协商后甲方连带利息(按同期银行贷款利率计算)和本金退回乙方。保证金到帐后本协议生效。

合同工期

预计开工日期年月日，预计完工日期

具体开竣工日期以双方正式签订的合同为准。

4、合同价格

合同总价暂定为：(人民币)大写：约壹亿两仟万元(详见乙方提交的工程量清单报价文件)。

鉴于体育场项目的完整施工图纸尚未全部提供，双方根据现有图纸以2008年《市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮13%后进行估算，暂定了本工程总价为壹亿两仟万元。待甲方提供了正式完整的施工图纸后，双方按照2008年《市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮13%的原则确定工程总价后签订正式合同，正式合同为总价固定形式，据实结算。

5、双方权利与义务

甲方权利与义务

甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、

检查。

甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件，并提供施工场所。

甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

甲方负责、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。

甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

甲方负责按照合同约定支付工程款。

甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

乙方权利与义务

在正式施工合同签订后3日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

乙方负责按规定在施工期间每月20日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度度的检查、监督和管理。

乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。。

为确保合同履行，乙方必须于2012年月日前按照本合同安排进场，进行正式开工前的相关准备工作。

乙方应按甲方、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全。

乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方承担。

乙方的工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、民工管理等职责，不得随意离开工地。

乙方全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让。

乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。

6、施工辅助设施

施工供水

甲方设置施工用水，由甲方装表计量，并经乙方验收确认。

施工供电

甲方负责向乙方提供(电压或容量)的电源端口(盘柜)至并经乙方验收确认。

乙方自备电源(备用电源)时，其发电站(机)到各工作面的整个设施安装并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

现场施工道路

(甲方提供)甲方按工程主合同要求向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，乙方自建临时施工道路须符合甲方总现场要求和技术要求。

施工住房

由乙方按照现场情况自行搭建。

9、质量要求

质量目标与要求

工程综合验收质量评定达合格标准。

质量检查与验收

乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。

10、安全生产与文明施工

乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名、兼职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。

乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

环境保护

在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境保护措施方案。

乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

15、施工协作

乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方及监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。

乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。

16、计量原则及工程量确认

工程量确认

甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。

施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前10天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

17、工程款支付

本工程无预付款。

本工程乙方施工到正负零并经验收通过后，甲方按已完工程量的70%支付乙方。以后每月按照乙方上报并经监理和甲方核实的当月已完工程量的70%拨付工程款。

工程完工并经竣工验收合格及资料备案通过后，双方进行工程结算，甲方按照工程结算总价款付至95%。其余5%待保修期结束10日内付清。

18、竣工验收与完工结算

竣工验收

乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在七日内组织验收。甲方应该积极协调，尽快组织验收。

完工结算

甲方收到乙方递交的相关文件，在15个工作日内审查完毕无误后再进行完工结算。

19、质保期

本合同质保期为贰年，时间从竣工验收合格之日算起。

20、违约责任

甲方违约责任

若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。

由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

乙方违约责任

由于乙方造成的原因违约，由乙方直接承担相应的经济损失的赔偿责任，具体内容双方在正式施工合同中进行约定。

23、不可抗力及免责条款

不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量双方免责。

24、争议与仲裁

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时可提请成都市中级人民法院予以裁决。

25、其他

本协议为确立双方承发包身份的框架性文件，对双方具有法律约束力。双方正式签订的施工合同的主要内容应和本协议的内容相一致。

本合同一式8份，其中正本4份、副本4份，正本甲乙双方各2份，副本甲方2份、乙方2份。

本合同签订地成都市锦江区

甲方：

乙方：

年月日

道路施工分包协议篇三

乙方：周福仓

为了确保安全、顺利完成施工任务，明确双方安全责任，经双方协商达成共识，将基坑土方开挖业务承包给乙方、并达成以下协议：

1、乙方必须向甲方提供有效的资质证书、专项施工方案、事故应急预案、施工人员名单及操作证件、进度计划等相关资料。

- 2、进行施工的技术人员、操作人员务必爱岗敬业，严格按照安全操作规程进行施工。
- 3、进行施工时，操作人员必须熟练掌握土方开挖的基本操作规程，并严格执行，熟练操作程序。
- 4、所有的施工操作人员，身体必须健康。
- 5、操作人员每天上岗前，首先必须检查机械的各个部件是否正常，机械各项性能是否满足要求，经检查无误后，方可进行操作，确保施工安全。
- 6、操作人员上岗时，不得嬉闹、打耍、不得酒后上岗。应相互配合，不得违章操作、违反劳动纪律。操作人员由于自身原因造成安全事故隐患，责任由当事人自己承担，并应立即启动事故救援预案。
- 7、在施工前，应由乙方的负责人对操作人员进行安全技术交底，并完善签字手续。
- 8、操作人员应听从项目部管理人员的安排，不得私自做出职权之外的决定。
- 9、施工现场必须佩戴安全帽。
- 10、施工时由于甲方现场管理缺陷等因素造成的安全事故或祸及他人的安全事件，责任由甲方承担，所产生的一切费用由甲方支付，乙方概不负责。
- 11、本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

道路施工分包协议篇四

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西),人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:

一、项目概况及承包范围

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

二、承包方式

1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

2、包所有人工作用具工具机械等。

三、工程款支付方式

工程款支付:

甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。

四、违约金

双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

五、合同生效

1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

道路施工分包协议篇五

一、工程地点在甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：_____水井壹眼。

2、尺寸要求：_____井管直径□_____30c井出水口径□_____20c,护壁5c□

3、材料选用：_____护壁为混凝土。

4、技术要求：_____保证枯水期正常用水,出水量为40立方米天以上。

5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。

6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。

三、承包形式包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。

四、工期要求施工工期为签订合同之日起日历天数为15天。

五、工程价款