

# 最新增加合同主体的补充协议(实用5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 增加合同主体的补充协议篇一

乙方：\_\_\_\_\_建筑工程公司

### 一、工程造价

1. 土建工程造价按二类工程取费，总价下浮\_\_\_\_\_ %后为甲乙双方土建工程结算造价。
2. 安装工程造价按三类工程取费，总价下浮\_\_\_\_\_ %后为甲乙双方安装工程结算造价。
3. 材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4. 工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负\_\_\_\_\_万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负\_\_\_\_\_万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

5. 乙方同意不收取下列费用：\_\_\_\_\_工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

6. 由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价\_\_\_\_\_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方(盖章)：法人代表：

乙方(盖章)：法人代表：

年月日年月日

## 增加合同主体的补充协议篇二

甲方：

乙方：

因甲方中基大厦工程塔式起重机需顶升加节，塔机编号：浙lc-t-00053;为确定起重机设备顶升加节的顺利进行，明确责任，经双方协商，特签订此协议：

1、设备的规格、型号、数量：本次顶升加节的设备为qtz80型号的塔式起重机，数量1台，原高度为22米，工作内容包括顶升加节、自检调试，协议书《设备增加补充协议范本》。

2、顶升加节时间：顶升加节时间以告知时间为准。

3、价格及付款：顶升加节费按本工程计算8千元，费用当月付清。

4、安全生产责任及双方职责：甲方对乙方顶升加节工程的安全生产承担连带责任，乙方单位不服从甲方管理导致安全生产事故的，由乙方承担全部责任。

甲方职责：

(1) 保证塔吊设备所需施工条件。设置安全警戒线派专人看管。

(2) 审核乙方提供的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员上岗证。

(3) 审核乙方编制的起重设备顶升加节专项方案、安全生产事故应急预案。

(4) 指定专职安全生产管理人员监督、检查乙方的安全生产情况。

(5) 顶升加节自检合格后，必须组织出租、安装、监理等相关单位进行验收，合格后方可投入使用。

乙方职责：

(1) 按照甲方所提供的设备性能要求编制设备专项方案。

(2) 必须提供设备顶升加节所需要的方案、资质证书、人员上岗证、经甲方审核后签字。

(3) 指定起重设备顶升加节工程生产安全事故应急救援预案。

(4) 对作业人员安全技术交底并做好书面记录。指定专业技术

人员、安全员进行监督，严禁违章作业。

(5)顶升加节后进行自检、调试和试运转，并对甲方进行安全使用说明。

本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

### 增加合同主体的补充协议篇三

甲方(发包人)：

乙方(承包人)

#### 一：工程概况

1. 甲方准备在 厂区内新建厂房增加二楼部分，计经与乙方接触, 洽谈, 协商, 决定讲其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到浇地面, 外墙粉刷, 屋面完毕)承包给乙方进行施工建设, 工程从20xx年10月17日开始动工, 至20xx年11月15日竣工验收;房屋建设采用包工不包料的形式, 乙方按照甲方图纸保质保期来进行施工。

二.. 采用包工不包料的形式, 包工包括瓦工, 木工, 钢筋工(所有机械设备进场, 出场, 钢管外架搭拆, 钢筋机械和扎丝等), 甲方负责材料的供应;工程开工, 从协议签订之日开始, 历时28天内完成, 房屋建设总面积 , 按平方米 元人民币计算, 费用金额共计 元整。

#### 三 付款方式 and 付款规定

付款方式：工程完成基础时付工程总价的40%计元整。房屋封顶完成时，付工程总价的30%计元整。工程竣工完成验收后付工程总价的25%计5%作为维修费用计元整，待一年保修期满后，多退少补。如不按工期完成，逾期按每天工程总价的千分之五赔偿给甲方。

四 . 质量要求：

工程验收标准，甲方按照国家验收标准。需要说明：

五 本合同一式两份，双方各执一份。本合同自20xx年 日 月 签订之日生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 增加合同主体的补充协议篇四

甲方：

乙方：

根据工程建设需要，甲、乙双方就福鑫星域商业广场 工程内墙与外墙漆 单项工程承包事宜，达成协议如下：

一、工程名称：福鑫星域商业广场工程

二、工程地点：福建省

三、承包范围及内容：

#### 四、承包价格：

单价、内墙包工包料8.5元每平方、外墙包工包料每平方45元。

#### 五、质量及工期要求：

1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。

2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

#### 六、安全要求：

乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。

#### 七、付款方式：

#### 八、其它事项：

1、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收，及时审核乙方申报的工程拨款请求，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题。

2、甲方施工场地应具备水、电条件供乙方无偿接驳使用。

3、甲方对乙方安全教育，乙方签订安全责任书，对乙方进入工地的施工人员投意外伤害保险，乙方提供必需保险的材料后办理。

4、甲方须每月按时发放进度款，如果因进度款延误而造成的工期延误损失，由甲方承担。

5、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。

6、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。

7、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。

8、双方需约定的事项： 工程质量、内墙的天棚与墙面交接处不能有污染、刮两边腻子粉不打磨、外墙阴阳角修直刮外墙腻子粉一遍、打磨后上封闭底一遍、喷真石漆。

九、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。验收后付清。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_ 乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 增加合同主体的补充协议篇五

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方): 公路建设工程tbj1监理部

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订的《房屋租赁合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于:乙方工作需要,增加一间租房。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为:

1、增加出租房屋:右边第二间门面。

2、该房屋的租赁期根据乙方的需要而定,(开始租赁日期为 年 月 日)。

3、该房屋每月租金为 元(大写: 元整),此租金在整个租赁期内任何一方不得上涨或下降。

4、租金支付方式为乙方使用结束后一次性付清。甲方收款后应提供给乙方收款凭证。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所做修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式2份，甲方执1份，乙方执1份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 电话： 签约代表：