

2023年报箱制作安装合同书 制作安装合同书(汇总5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

报箱制作安装合同书篇一

承包人(乙方)：_____

根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，《建筑外窗分级及其检测方法》以及其它相关法律、法规，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

第一条工程概况

1. 工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、承包范围：参见合同附件，门窗设计制作安装预算表。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供门窗制作材料及设计安装明细表》。)

第二条施工图纸

双方施工图采取下列第_____种方式提供：

(1) 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

(2) 发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)_____元，由发包人支付(此费用包含在工程价款内)。施工图纸经甲乙双方确认后，甲方应当负责在约定的开工日期前_____内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

第三条 材质

门窗采用材质，五金配件。

第四条 甲方工作

- 1、在签订意向协议前做好安装门窗或确认阳台封装位置。
- 2、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
- 3、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场测绘、施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
- 4、提供符合施工要求的相关设施，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
- 5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
- 6、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
- 7、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
- 8、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的

各种税费。

报箱制作安装合同书篇二

委托单位：（以下简称甲方）

制作单位：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就制作《西安综合保税区规划模型制作安装工程》，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：《西安综合保税区规划模型制作安装工程》

二、合同依据与原则

1. 《中华人民共和国民法典》；
2. 国家有关设计技术规范、标准；

三、合同内容与特殊约定

1. 合同内容：

乙方承担制作《西安综合保税区规划模型》

模型要求：

模型比例：模型面积：__=2

2. 合同价款

模型制作单价__元每平米，每平米__%的设计费，共计__元/

每平米(大写：__整)

3. 付款方式

合同签订之后预付__%项目款，制作完成后再付__%，预留__%作为质保金，一年之后全部付清。

在免费维保期一年后进行维保，按照受损情况仅收取人工成本费和材料成本费。

甲方付款前乙方应提供等额正式发票。

四、合同工期

合同签订后__天完成模型制作并交付给甲方。(法定节假日除外)

五、质量与验收

1. 乙方使用的模型材料应经过甲方确认。保证质量符合国家相关法律法规规定。

2. 模型制作完成后乙方应通知甲方进行验收。甲方应根据图纸、资料，及模型制作行业规范验收。验收不合格的乙方应免费修改至合格。

3. 本合同约定模型质保期一年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方接到甲方维修通知后，应在不超过3个工作日内修理完毕。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。质保金不足以支付的，乙方应予承担。

六、双方责任

1. 甲方向乙方提供与制作该模型相关的资料及图纸；

2. 甲方应按照本合同约定支付各期款项；
3. 乙方须按甲方要求按时按质按量完成建筑模型成品的制作工作；
7. 乙方员工在履行合同过程中造成的安全事故由乙方承担相关责任并支付相应费用

七、违约责任

1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应按乙方实际工作量支付模型制作费。
2. 乙方对工程设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方模型制作错误造成损失，或达不到合同约定的要求，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的模型制作费。
3. 乙方未按照合同约定时间交付成果，每迟延一天，应向甲方按合同总价款千分之五支付违约金。
4. 甲乙双方任何一方无正当理由解除合同或终止履行合同，应向对方支付合同价款__%的违约金。

八、合同争议

1. 对于在执行本合同时发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，则可提交合同履行地地方法院解决。
2. 除非双方另有协议，否则双方仍应按适当的程序继续履行合同项下各自的义务。

九、不可抗力

1. 在执行本合同期间，签约方中的任何一方，遇到诸如战争、严重火灾、台风、地震、水灾等不可抗力事故的影响而不能履行合同时，受阻方应在不可抗力事故发生后立即将事故用电报、传真或电传通知其他签约各方，并于事故发生后14天内，将事故发生地政府主管机关出具的事事故证明文件寄给其他签约各方审阅确认。
2. 受阻方因不可抗力事故的发生导致履行任一或全部义务的延误或中断不负责任，但未履约方应尽快以电报或传真的形式将不可抗力的终止或影响消除情况尽早告知对方。
3. 按事故对履行合同的影响程度，是否解除合同或部分履行合同责任，或者延期履行合同，由双方协商解决。

十、合同生效及其它

1. 本合同在双方签字盖章或盖章后立即生效。
2. 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份；具有同等的法律效力。
3. 以上合同条款和条件的所有修改、补充和更正均应写成书面材料并由双授权代表协商同意后签字。
4. 未经合同所有各方事先同意，任何一方不得将合同项上的权利和义务转让给他人。
5. 双方的所有通信联络均应采用书面形式。重要问题的传真应立即用挂号信或特快专递、电子邮件确认。经双方认可的上述来往信件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

报箱制作安装合同书篇三

承包人(乙方): _____

根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,《建筑外窗分级及其检测方法》以及其它相关法律、法规,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程名称: _____。
2. 工程地点: _____。
3. 承包范围: 参见合同附件,门窗设计制作安装预算表。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供门窗制作材料及设计安装明细表》。)

第二条 施工图纸

双方施工图采取下列第_____种方式提供:

(1) 发包人自行设计并提供施工图纸, 图纸一式二份, 发包人、承包人各一份;

(2) 发包人委托承包人设计施工图纸, 设计费(大写)_____元, 由发包人支付(此费用包含在工程价款内)。施工图纸经甲乙双方确认后, 甲方应当负责在约定的开工日期前_____内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份, 甲乙双方各持一份, 作为本合同的附件。

第三条 材质

门窗采用材质 ， 五金配件 。

第四条 甲方工作

- 1、在签订意向协议前做好安装门窗或确认阳台封装位置。
- 2、开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
- 3、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场测绘、施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
- 4、提供符合施工要求的相关设施，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
- 5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
- 6、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
- 7、门窗安装后 日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
- 8、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第五条 乙方工作

1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2. 测绘阶段和甲方就相关窗型设计进行沟通，确认甲方要求设计合理窗型(以门窗设计图纸为准);经甲方签字确认后交付生产车间进行生产。(测绘费用已包含在工程总费用中)
3. 产品进入生产阶段由乙方进行产品质量控制。
4. 施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
5. 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
7. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
8. 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第六条 关于工期

1. 工程期限_____天，门窗设计经甲方确认之后开始生产，生产日期 天;门窗安装日期： 年_____月_____日，竣工日期 年 月 日。
2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。
3. 因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

(1) 遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力的；

(2) 经双方同意的工程量变化和设计变更；

(4) 经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；

(5) 经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第七条 关于材料供应和保管

1. 任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

2. 对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

3. 材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

第八条 关于质量和验收

1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《建筑外窗分级及其检测方法》(gb 8485)为质量评定验收标准。

2. 甲、乙双方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

3. 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

4. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后 天内组织验收，并办理验收移交手续。

5. 验收时，工程项目合格率达到_____ %时(以上程价款比例为准)，其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。

6. 乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修 年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

7. 乙方提供上门维修延伸服务，乙方可根据实际情况选择(相关套餐业务可以咨询业务员进行选择)乙方选择相关服务的注明服务类型，确认相关服务情况：

8. 工程未验收的，甲方不得先行使用。

第九条 关于工程价款及结算

1. 双方约定按以下第_____种方式支付工程款：

(1) 合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

第四次_____ 工程验收后 天 工程总造价的5%，
约_____ 元。

(2) 其他支付方式：_____。

2. 甲方要求乙方采用新型材料费用按照材料实际价格进行支付，增加的人工工资元由甲方负责支付。

3. 特别费用的约定：

(1) 施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

(2) 施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

(3) 合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。

(4) 物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4. 乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

5. 工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未提出异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第十条 工程预算文件(表)属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

第十一条 责任与罚则

1. 施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲

方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付_____的违约金。

3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

4. 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照_____支付乙方延期付款违约金。

5. 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

6. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

7. 乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十二条 双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决；协商无效的，可提交人民

第十三条 附 则

1. 本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

2. 本合同履行完成后自动终止。

报箱制作安装合同书篇四

乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽：太康县芝麻洼至高贤道路限高架制作安装事宜达成如下一致协议。

一：限高架及减速带提示牌的制作

- 1、限高架规格、尺寸见限高架文件一览表技术要求。
- 2、限高架的颜色选择必须按黑色黄色反光的`要求。
- 3、减速带要求铸钢减速带规格250*300*50mm□
- 4、提示牌各安装限高架前后100米处要求反光蓝底白字。

报箱制作安装合同书篇五

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽：晋宁县人民医院标识标牌的制作安装事宜达成如下一致协议。

一：标识标牌制作

- 1、规格、数量：见：标识标牌采购项目谈判文件一览表技术要求。

2、材质与投标时所提供小样材质相同，若材质不一样按招标文件规定执行。

3、标识标牌的颜色选择必须按的要求完成。

二：标识标牌安装

安装地点：

三：工程造价及支付方式

1、标识标牌合同总价款：共

2、支付方式：

进场安装7天后支付合同总金额的30%，全部完工后在支付合同总金额的40%验收合格后再支付合同总金额20%，余10%为质保金，质保期为一年，质保期满后七个工作日内支付全部余款。

四：工程期限

1、合同工期25天，签订合同后第二天开始计算。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务

(1) 甲方权力、义务：

1、有权对乙方的设计提出建议和修改意见。

2、向乙方提供标识标牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

3、按本合同规定结算标识标牌的制作、安装费用。

(2) 乙方权力、义务：

1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报书面通知甲方，请甲方协商修改确定。

3、在标识标牌安装期间，乙方要严把质量关，保证标识标牌的安装安全、牢固，不存在安全隐患。

4、安装标识标牌期间出现的一切安全问题，由乙方负责。

5、在安装标识标牌过程中不得损坏主体工程墙面及屋顶，如有损坏乙方负责恢复。

六：关于验收

1、乙方全部制作安装完工后3个工作日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后3个工作日内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

七：售后服务

2、标识标牌上的颜色在6年内不褪色、不变形若出现褪色、变形乙方负责免费更换。

八、违约责任：

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，支付违约金20__元，工期顺延。

2、乙方未按合同第四条规定时间完工，每逾期一日，支付违约金20__元。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部的制作费。

九、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表（签字） 代表（签字）

电话： 电话：

年月日