

2023年联合体之间的合同(实用5篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

联合体之间的合同篇一

甲方：

乙方：

丙方：

甲乙丙三方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加*****项目工程（招标编号：*****）项目的投标。各方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行：

1. 甲方作为联合体的牵头单位，代表联合体三方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
2. 三方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。
3. 参加本项目的投标时，投标保证金由甲方负责提交。
4. 联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对三方具有约束力。
5. 如果本联合体中标，工程整体的项目管理工作由甲方负责，

乙、丙方参与项目管理；甲方负责*****工程，乙方负责*****工程，丙方负责*****工程。具体工作范围、内容以中标后各方协商签订的合同为准。

6. 甲乙丙各方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由三方协商收益分配的有关事宜。

7. 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

8. 因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

9. 如果本联合体中标，在与招标人签订合同之前，就本项目实施

过程中各方的责任、权利、义务，三方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。

10. 联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

11. 在实施过程中，本协议未竟事宜，由三方协商解决。

12. 因履行本协议所引起的一切争议，各方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

13. 本协议经三方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能中标，则本协议自动终止。

14. 本协议一式五份，投标报名一份，随投标文件装订一份，甲乙丙各执一份。

甲方：（盖章） 法人代表：（签名）

乙方：（盖章） 法人代表：（签名）

丙方：（盖章） 法人代表：（签名）

年 月 日

甲方：

乙方：

甲乙双方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加*****（招标编号：）项目的投标。双方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行：

1. 甲方作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
2. 双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。
3. 参加本项目的投标时，投标保证金由甲方负责提交。
4. 联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。
5. 如果本联合体中标，工程整体的项目管理工作由甲方负责，乙方将参与项目管理；甲方负责 工程，乙方负责 工程。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

6. 甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。
7. 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。
8. 因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。
9. 如果本联合体中标，在与招标人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务，双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。
10. 联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的. 项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

《联合体招标 三方合同》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

联合体之间的合同篇二

甲方：_____（公司）

乙方：_____

根据工程施工项目管理办法和其他有关政策法规及公司有关的管理规定，充分发挥甲乙双方的优势，更好的完成本项目，甲乙双方组成联合体经营此项目，甲方负责投标工作，其他工作由乙方全面负责完成。

遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，充分体现甲乙双方的责权利，按照项目负责制的工程管理原则，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立该工程项目联合体经营合同书。

一、项目责任人及项目部的组成

乙方项目责任人为_____同志。项目部成员及其机构、管理人员和生产人员、人数由项目责任人本着精干、高效的原则提出方案，报经甲方集体讨论决定。

二、项目部职责

1. 乙方必须无条件履行甲方与工程发包方（业主、总承包方）签定的工程项目施工合同中的各项条款。
2. 乙方项目责任人对该工程的安全、质量、工期、文明施工、成本控制，设备、人员、财务等负全部责任。乙方必须组织制定内部经济责任制等各项管理制度，明确各岗位人员的责、权、利。项目部外租（聘）设备和人员应按照“公平、公正、公开”的原则确定，并签合同实施。

三、工程名称、地点及内容

3. 工程内容：甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同中的全部内容。

四、工程量

以甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同工作量为准。乙方必须按规定及时办理当期（一般为月）已完成工作量的签证手续；设计范围以外增加的工作量（如地层、地障处理等）应及时通报监理或工程发包方，随时办理签证手续。

五、施工工期

以甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同规定的施工天数为准。若超工期，工程发包方给予的处罚损失全部由乙方承担。

六、工程质量

乙方必须按国家或行业有关的质量标准和合同中质量标准规定，加强质量管理，使该项工程达到工程发包方要求的质量等级。否则因质量问题造成的经济损失全部由乙方承担。

七、安全施工

乙方应严格遵守与工程建设安全生产有关的政策法规，按安全标准组织施工，与甲方签订《安全生产合同》，随时接受工程发包方和上级单位的安全检查和监督。若发生安全事故应及时上报和处理。因乙方责任造成的安全事故，由乙方承担全部的经济损失，并追究直接责任人的经济和刑事责任。

八、设备管理及其形式

乙方自行解决。

九、现场管理

乙方应按照甲方《企业形象规范手册》的要求加强施工现场管理，文明施工，树立良好的企业形象。因施工调度和现场管理不善，造成误工、延期、安全等有损企业形象的损失，由乙方承担，并追究责任人的经济责任。

十、财务管理及其上交费用确定

1. 按甲方与工程发包方合同内容（包括调增变动的收入）结算的工程款，必须先转入公司帐户，再由甲方转拨乙方，否

则甲方不再出据票据。

2. 工程款的回收概由乙方负责。在项目上形成的债权债务概由乙方承担，甲方概不负责。

3. 乙方必须做好该项目的费用预算、计划、控制和核算等工作，并承担亏损的情况。

4. 乙方按工程总造价的比例上交甲方以下费用：按工程总造价计交管理费_____ %。

5. 业主支付的工程款必须汇到甲方指定账户甲方扣除各种费用后，3日内支付给乙方。甲方向乙方支付工程款时乙方必须出据施工时的正式合法票据，否则甲方不予支付。

6. 该项目应该上缴国家和地方的各种费用概由乙方在开票前支付（如所得税、营业税、工商管理费等等）。若遇国家和地方政策变化同样由乙方承担。

7. 所得税、营业税、工商管理费等按照公司所在地的相关部门和相关标准执行。

8. 项目部由乙方组建，甲方主要人员必须参与项目管理，甲方人员所有费用由乙方承担（费用按照公司的规定执行），并在乙方工程款中扣除。

十一、其他有关事项的规定

1. 乙方在施工期间，不得形成债权债务，若形成债权债务，由乙方负责清偿，直至清偿结束。

2. 乙方必须合法经营，负责对项目部所有人员的安全、质量、政策法规等方面的教育，在施工期间和有关合同有效期内发生的工程索赔、经济、刑事责任，由乙方负责处理。

3. 本合同书一经签定，双方不得随意变更或解除。

4. 本合同书一式二份，甲乙双方各执一份，作为考核、结算工程费用的依据。

5. 本合同书自_____年____月____日（以甲方具体通知时间为准）起至工程全部结束止有效。

联合体之间的合同篇三

（联合体成员之间签订）

申贷银行名称：

协议各方：

甲方：

住所：

法定代表人（负责人）： 邮政编码：

传真： 电话：

乙方：

住所： 法定代表人（负责人）： 邮政编码：

传真： 电话：

丙方：

住所：

法定代表人（负责人）： 邮政编码：

传真： 电话：

丁方：

住所：

法定代表人（负责人）： 邮政编码：

传真： 电话：

戊方：

住所：

法定代表人（负责人）： 邮政编码：

传真： 电话：

联合体之间的合同篇四

联合体投标协议书【一】

(甲公司)、(乙公司)自愿组成联合体，参加 项目工程投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 为联合体主办人，为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体由主办人负责与业主联系。

(2) 投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

(4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

(5) 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述(4)a所述的`合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。

4. 本协议书正本一式六份，随投标文件装订三份，送业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：

法定代表人或授权代表：（签字盖章）

20xx年 月 日

乙公司名称：

法定代表人或授权代表：（签字盖章）

20xx年 月 日

联合体协议书(格式)【二】

(甲单位名称)、(乙单位名称等)自愿组成联合体，参加慈溪市城区教场山污水处理厂改建工程bt总承包投标。现就有关事宜签订协议如下：

1、(甲单位名称)为联合体牵头人,(乙单位名称等)为联合体成员。

2、联合体有关规定如下:

(1)联合体授权(甲单位名称)为联合体牵头人。对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人,联合体牵头人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2)投标工作将由联合体牵头人负责;联合体牵头人代表联合体提交并签署投标文件,联合体牵头人在投标文件中的承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件各项要求,递交投标文件。

(4)如中标,联合体将遵守以下规定:

3、本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4、本协议书一式成员各份;副本份,联合体牵头人及成员各执份。

签订协议单位:

联合体之间的合同篇五

2. 联合体内部有关事项规定如下:

(1)联合体由主办人负责与招标方联系。

(2)投标工作由联合体主办人负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体主办人代

表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，

共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分(双方签署施工协议)，承担自身所负的责任和风险。

(4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带

的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知并且在

整个合同实施过程中的全部事宜；

(5) 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。

4 本协议书一式四份，投标报名一份，随投标文件装订一份，联合体成员各一份。

甲公司名称： 乙公司名称： （盖章） （盖章）

法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：