

岗位能手个人自荐材料护理(精选5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

木工工程合同篇一

甲方：

乙方：

根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区

二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

三、承包范围：

施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝间隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转

材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

七、施工工期：

乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式：

九、工程管理双方责任：

、甲方责任

、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

2、提供外脚手架及安全防护网；

- 4、及时将支模用的材料供应至现场；
- 5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；
- 6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；
- 8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；
- 9、按合同约定进度支付工程款。

b□乙方责任

- 2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；
- 3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；
- 5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；
- 8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
- 9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；
- 10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处
100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
- 11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
- 12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自己

责任，与甲方无关，甲方不予认可。

13、施工过程中本班工人因自己原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。

14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而未改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

十、工程变更：

增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

十一、保修责任：

保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在质保金中扣除。

本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲方：乙方（施工责任方）：

签约地点：

签约日期：年月日

木工工程合同篇二

甲方：

乙方：

甲方承包的_____一、二模板工程，把部分模板项目工程委托乙方施工。为了加快工程进度，确保工程质量，双方共同协商，特订以下条款，以资双方共同遵守：

一、承包工程名称：福建英汉凯丰染整车间一、二模板工程。

二、承包方式、范围：_____。

包工不包料。乙方所承包的项目应包括设计图、更改图中所有的模板制作、安装、拆除及清整和井架口卸料平台铺板。

三、工期要求

按照项目部施工组进度计划安排按时完成。乙方原因造成工期延误，每误一天罚款500元。

四、质量要求

乙方按施工组的安排，严格按施工图纸和设计要求及国家施工规范要求施工；所有墙体拉结筋、过梁、构造柱插筋孔洞需钻；所有项目工程必须达到合格工程标准。若乙方原因造成返工，所造成的所有项目工料损失由乙方全部承担，

不得以任何理由把责任推托于甲方与施工员。

五、安全要求：

1、乙方在施工中必须服从管理人员的要求，施工时必须带好安全帽，穿鞋子进行施工，若发现不带安全帽施工，或穿拖鞋施工现象，每人次罚款100元，由安全员负责监督统计，项目部从班组每月进度款中予以扣除，乙方必须严格遵守施工安全条例，若违章作业发生意外工伤事故，由乙方负责。

2、施工现场的施工设备、设施的用电线路的搭设，非工地专业电工不得进行操作。否则，发生意外造成伤害，后果由乙方负责。

六、乙方工作：

1、每层放样班组必须派人参加。

2、施工前乙方应对本班组施工人员做好三级安全生产教育，技术、安全交底工作，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

3、施工时乙方必须安排人员负责对本班组作业人员的安全监督检查及作业面安全设施的检查，保护好施工现场的安全设施的安全，不得擅自移动、拆卸，发现隐患及时向项目部管理人员汇报、反馈。

4、保证现场清洁符合要求，交工前应清理现场确保达标，竣工前属于模板清理的，必须清理干净。

5、乙方应自行解决班组工人暂住证、保险、劳动证、计生审核证及有关证件。

6、乙方应严格按照施工规范施工，如在施工中，发现爆模现象，乙方应负责将砼凿平，乙方在施工中必须服从甲方现场管理人员和公司有关人员的指挥，配合建设方有关人员做好质量等工作，达不到要求，甲方有权随时清退乙方，不切损失由乙方负责。

7、做好计划生育工作，乙方提供甲方计划生育手续，发生违章计划生育，被有关单位处理造成甲方损失，一切费用由乙方承担。

8、乙方班组人员在工地如果发生打架、斗殴、赌博、盗窃等，发生一次每人罚款500元，严重的交公安机关追究责任。

9、乙方要提供驻施工现场人员身份证复印件，并报花名册壹份。

七、决算形式

按设计图、更改图实际展开面积计算，每平方米22元，模板决算应扣除砖墙位置，柱头、梁头面积，乙方需负责模板量结算以及与施工员审核工作完成为止，甲方支付乙方余款。

八、付款方式

1、按每月完成进度款支付80%，主体封顶工程完成，付至已完成模板工程总价的90%，余款到初验后一个月付清。

2、每月进度款的支付，需是乙方在本月25日前已浇倒完水泥的模板量，甲方在次月20日前支付乙方进度款。

3、因乙方自身原因致使乙方中途退场，按完成工程量50%清算。

九、工程结束，乙方向甲方决算时，乙方必须付清工人工资，

如果是乙方造成工资不付等，造成后果一律由乙方承担，甲方一律不管。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

___年___月___日

木工工程合同篇三

甲方：

乙方：

甲方承建的贺村花园16、20#楼工程，经协商，甲方同意将该工程的模板分项施工任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程安全、质量、工期及文明施工的宗旨，结合本工程的具体情况，双方达成如下条款，以资共同遵守。

一、承包内容

纸设计中所有木工工作的内容，木砖的制作及结构放线时应安排一人配合技术员放线。

二、工程质量

三、工程进度

四、安全生产、文明施工

五、甲方责任

- 1、按施工图纸、现行施工规范、操作规程的要求，合理的组织施工生产，进行施工技术交底和质量监督，对乙方施工存在的质量问题，及时下达口头或书面整改通知，做好检查和复查工作。
- 2、强化安全生产和文明施工的管理，进行安全技术交底。组织安全检查，对安全隐患限期整改。
- 3、编制施工进度计划，下达施工任务单，组织好施工材料、机具、设备，如发生故障及时组织修复，满足施工生产需求。
- 4、提供乙方生产设备平板刨、圆盘锯各一台，电钻一把。（其余工具由乙方自理）。代办乙方所需的劳动保护用品。
- 5、组织好生产资金，按月发放职工生活费。
- 6、乙方不按合同条款履约有权令其退场，清算由此引发的损失。
- 7、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

六、乙方责任

- 1、严格按施工图纸、现行规范、规程要求进行施工，确保施工质量达到优良质量标准。
- 2、严格执行工序交接制度，必须在自检合格后逐级报验，并做到工完料清。
- 3、严格执行甲方的施工进度计划，合理的组织安排好施工人员，确保施工按期完成。
- 4、强化职工安全生产和文明施工的知识和意识教育，做好班

前交底，事中检查和事后总结工作，做到安全生产无事故。

5、乙方人员在施工期间必须服从业主、监理和项目部的管理，

6、如发生安全事故，根据调查结果，凡属违章作业或自身原因造成的事故，一切费用由乙方自理。同时将追究当事者给甲方带来的损失及负面影响的责任。

7、施工人员在施工现场外或非工作时间所发生的事故均由乙方负责。

8、乙方承担自身原因引起质量问题、工期延误等而造成的一切损失。如因乙方施工的质量问题造成以后工种的施工困难及给甲方造成的经济损失，甲方有权按情节轻重扣留一定数量的质量保证金。

9、机械操作必须由专人负责，持证上岗，如随意换人引发的损失，由责任人自负。

10、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

七、结算办法

1、在甲方要求的工期内保质保量完工的，人工费按建筑面积算，结算方式以每层完成工程量的70%付款，拆模结束后付到完成工程量的80%(保留20%的质量保证金)如因乙方原因未能按甲方要求的质量、工期内完工的甲方将按情节轻重扣留保证金或进行罚款。保留20%的质量保证金内外粉结束后付10%，竣工验收后付清。

2、乙方将甲方签发的施工任务单交质检、安全、材料、文明施工等部门签证，由项目经理审批后，报财务结算。

3、施工过程中，乙方所需用的钢模、钢管及其它材料均由乙

方派人装、卸车，工日由甲方管理人员现场按实签发，工日单价叁拾元/工日，材料到现场后由乙方自己打擦归堆，费用自付。如不打擦归堆将给予罚款。

4、16和20#楼建筑面积总计按10375m进行结算。

八、其它

1、施工中必须工完料尽，如发现没有工完料尽，将以一罚十。

2、木模板、木材、圆钉、铁丝损耗不能超过定额含量，不能浪费材料，必须合理利用材料，如发现没有合理利用材料，把成型的木材、模板随意锯掉，将以一罚十。

3、木工在完成每一道工序之后，必须经过有关人员检验，确保工完料尽，如发现现场有剩料将不能进行下道工序。

4、本协议共计三页，一式贰份，双方签字生效。

甲方： 乙方：

年月日年月日

木工工程合同篇四

甲方： _____(以下简称甲方)乙

方： _____(以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：_____

1、工程项目地点：_____

2、工程项目名称：_____

二、工程承包方式及内容：_____

1、工程承包方式：_____包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

2、工程内容：_____乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：_____包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

三、承诺工程结算及付款方式：_____.

住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米元，总计工程款人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：_____

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量

验收，按照建筑工程施工验收规范标准执行。

2、本工程于年月日至年月日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：_____

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：_____

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除

合同，并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

七、违约责任：_____

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(签章)：_____

乙方(签章)：_____

年月日

木工工程合同篇五

甲方：

乙方：

甲方承建的贺村花园16、20#楼工程，经协商，甲方同意将该工程的模板分项施工任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程安全、质量、工期及文明施工的宗旨，结合本工程的具体情况，双方达成如下条款，以资共同遵守。

一、承包内容

纸设计中所有木工工作的内容,木砖的制作及结构放线时应安排一人配合技术员放线。

二、工程质量

三、工程进度

四、安全生产、文明施工

五、甲方责任

1、按施工图纸、现行施工规范、操作规程的要求，合理的组织施工生产，进行施工技术交底和质量监督，对乙方施工存在的质量问题，及时下达口头或书面整改通知，做好检查和复查工作。

2、强化安全生产和文明施工的管理，进行安全技术交底。组织安全检查，对安全隐患限期整改。

3、编制施工进度计划，下达施工任务单，组织好施工材料、机具、设备，如发生故障及时组织修复，满足施工生产需求。

4、提供乙方生产设备平板刨、圆盘锯各一台，电钻一把。(其余工具由乙方自理)。代办乙方所需的劳动保护用品。

- 5、组织好生产资金，按月发放职工生活费。
- 6、乙方不按合同条款履约有权令其退场，清算由此引发的损失。
- 7、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

六、乙方责任

- 1、严格按施工图纸、现行规范、规程要求进行施工，确保施工质量达到优良质量标准。
- 2、严格执行工序交接制度，必须在自检合格后逐级报验，并做到工完料清。
- 3、严格执行甲方的施工进度计划，合理的组织安排好施工人员，确保施工按期完成。
- 4、强化职工安全生产和文明施工的知识和意识教育，做好班前交底，事中检查和事后总结工作，做到安全生产无事故。
- 5、乙方人员在施工期间必须服从业主、监理和项目部的管理，
- 6、如发生安全事故，根据调查结果，凡属违章作业或自身原因造成的事故，一切费用由乙方自理。同时将追究当事者给甲方带来的损失及负面影响的责任。
- 7、施工人员在施工现场外或非工作时间所发生的事故均由乙方负责。
- 8、乙方承担自身原因引起质量问题、工期延误等而造成的一切损失。如因乙方施工的质量问题造成以后工种的. 施工困难及给甲方造成的经济损失，甲方有权按情节轻重扣留一定数量的质量保证金。

9、机械操作必须由专人负责，持证上岗，如随意换人引发的损失，由责任人自负。

10、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

七、结算办法

1、在甲方要求的工期内保质保量完工的，人工费按建筑面积算，结算方式以每层完成工程量的 70% 付款，拆模结束后付到完成工程量的 80%（保留20%的质量保证金）如因乙方原因未能按甲方要求的质量、工期内完工的甲方将按情节轻重扣留保证金或进行罚款。保留20%的质量保证金内外粉结束后付10%，竣工验收后付清。

2、乙方将甲方签发的施工任务单交质检、安全、材料、文明施工等部门签证，由项目经理审批后，报财务结算。

3、施工过程中，乙方所需用的钢模、钢管及其它材料均由乙方派人装、卸车，工日由甲方管理人员现场按实签发，工日单价叁拾元/工日，材料到现场后由乙方自己打擦归堆，费用自付。如不打擦归堆将给予罚款。

4、16和20#楼建筑面积总计按10375m进行结算。

八、其它

1、施工中必须工完料尽，如发现没有工完料尽，将以一罚十。

2、木模板、木材、圆钉、铁丝损耗不能超过定额含量，不能浪费材料，必须合理利用材料，如发现没有合理利用材料，把成型的木材、模板随意锯掉，将以一罚十。

3、木工在完成每一道工序之后，必须经过有关人员检验，确保工完料尽，如发现现场有剩料将不能进行下道工序。

4、本协议共计三页，一式贰份，双方签字生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日