

委托施工协议书(实用5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

委托施工协议书篇一

甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。

一、项目名称： 阳泉西环高速公路隧道物探工程 。

二、施工期限：本工程自_20xx_年12月10日至_20xx年12_月24日。

三、工作内容：

乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20xx个测点。

四、质量与验收

要求乙方物理点合格率达到95%

五、费用及结算

施工费用约 12 万元 ，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。

六、甲方责任

- 1、按照合同约定及时拨付资金。
- 2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
- 3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
- 4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
- 5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
- 6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

七、乙方责任

- 1、接受甲方委托的监理单位的监理。
- 2、严格按照有关要求施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
- 3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
- 4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
- 5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

八、违约责任

违约方按5%支付违约金。。

九、争议解决

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或

按司法程序解决。

(一) 双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二) 双方约定向合同签订地的人民法院起诉。

十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执__叁__份。

委托施工协议书篇二

建设单位：_____（以下简称甲方）

承包单位：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

1、工程名称：_____工程施工

2、工程地点：_____。

承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

1、供电系统设计。

3、供电系统施工：_____路150顶管100米；
从_____kv_____号杆_____接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台_____kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试；挂表送电等。其中_____期_____#楼_____侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

4、整理工程施工验收资料。

5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

该工程实行包干价：总造价人民币_____万元整（含税），大写人民币_____万元整。具体见乙方投标预算书。

总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费（建安税）等的综合造价。

甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

委托施工协议书篇三

委托单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法

阳泉西环高速公路隧道物探工程。

、本工程自 年 月 日至 年 月 日。

乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400

米，

要求乙方物理点合格率达到95%

施工费用约 12 万元 ， 工程结束验收合格后， 在报告提交

- 1、按照合同约定及时拨付资金。
- 2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
- 3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
- 4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
- 5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决
- 6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
 - 1、接受甲方委托的监理单位的监理。
 - 2、严格按照有关要求施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
 - 3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
 - 4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
 - 5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

违约方按5%支付违约金

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

(一) 双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二) 双方约定向合同签订地的人民法院起诉。

本合同一式__陆__份，甲乙双方各执__叁__份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托施工协议书篇四

甲方(以下简称甲方)：

乙方(以下简称乙方)：

甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

泾县第二中学新校区内。

二、主要工程内容：维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元

3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元

4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元

在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成

该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

1、本项工程乙方应按照国家有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

2、施工过程中的安全由乙方负责。

工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日

_____年____月____日

委托施工协议书篇五

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

江苏禹王水利建设工程有限公司（以下称称甲方）于20xx年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）工程施工承包合同（以下简称主合同）。现甲方委托（以下简称乙方）负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、委托施工内容：

江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）施王承包合同的全部内容。

二、甲方责任、权利和义务

- 1、与业主签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。
- 2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
- 3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。
- 4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、

竣工资料。

5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予以理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。

三、乙方责任、权利与义务

1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。

2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括（但不限于）施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程中及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁

费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险，保险发票及有关协议交甲方保管。

6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。

7、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

9、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。

四、有关费用事项：乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作：向甲方交纳合同履约担保金（如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保）、到劳动部门交纳农民工工资保障金。

1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。

2、施工期间及完工后一个月，甲方按以下标准向乙方收取。

（1）公司委派管理人员1名：5000元/月人。广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部（江苏）

的交通费采取协商包干使用方法，按合同期内3次往返，每次4000元，合计12000元包干。

(2) 根据实际需要，安排驻项目部工地现场人员。项目经理，工资按5000元/月人发放；其余人员按4000元/月人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。

(3) 甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

4、每次支付工程款，乙方交完营业税，企业所得税及资源税后，甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。

五、特别约定

为维护本公司在广西的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，导致业主或市级水利主管部门通报，通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报，通报一次罚乙方2万元。造成广西壮族自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动，罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。

六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____