

2023年合同增补协议(通用5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

合同增补协议篇一

协议编号：_____。合同编号为：_____。

买方：_____ 卖方：_____

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电话：_____ 传真：_____

一、对合同第条的修改如下：_____

二、对合同第条的补充如下：_____

三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。

四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。五、本协议一式二份，买卖双方各一份。

买方：_____ 卖方：_____

地址：_____ 地址：_____

邮编： _____ 邮编： _____

合同增补协议篇二

发包人：（全称□□xxx□以下简称甲方）

承包人：（全称□□xxx□以下简称乙方）

甲方与乙方本着互惠互利、自愿合作原则，根据《中华人民共和国合同法》规定及《建设工程施工合同》的相应条款的规定，经业主通知将xx工程，纳入xx工程，视为甲方在乙方原合同承包范围外增加部分工程内容，现就“xxx工程”施工承包事宜，经双方友好协商，达成一致意见，订立本补充协议。

一、工程承包范围及内容：

1、本工程承包范围为xxxx□

2、本工程施工内容包括：施工图纸、国家规范、协议标准，各分项均为达到竣工验收合格，分部分项工程内容具体以施工图纸及最终双方确认的报价清单等文件为准。

二、工期及延误：

1、开工日期：年月日（经监理单位及发包人批准时间）

2、竣工日期：年月日

3、总工期日历天数为天。

三、协议价款及调整：

1、承包形式：

包工包料包安全的承包形式。

2、协议价款及调整：

2.1、本协议价款共计人民币：元

（大写金额：）

2.2、本协议采用合同

协议之外工程量，按工程建设管理程序，经监理、甲方确认后给予调整。

四：工程款支付

1、发包人向承包人支付工程预付款的'时间：

2、其中，施工现场安全文明措施费预付的金额：

3、办理结算与支付的时间要求：工程款支付至合同价xx止。工程竣工并竣工资料归档后，工程验发证书办理完结，经审计局确定结算价并待施工队清场后再付至合同价的95%，其余5%工程款作为保险金在竣工验收二年后一次性付清，但不免除承包人在保修期内的包修责任。

发包人：（公承包人：（公

章）章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

合同备案情况：

备案机构（公章）

经办人：

年月日

合同增补协议篇三

甲、乙双方于_____年_____月_____日订立_____合同。双方就该合同有关事宜(或特定事宜)经共同协商，达成合同增加协议条款如下：

1□_____

2□_____

3□_____

4、原合同_____。

5、双方当事人签字或盖章时本增加合同协议生效，双方依变更后的合同履行。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

合同增补协议篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20__年10月14日签订的《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》（下称“原协议”）中的定义相同。

鉴于：

甲方和乙方于20__年10月14日共同签署了《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》中未尽事项特订立以下补充协议。

合同内容补充部分：

一. 工程付款方式

合同生效后10天内支付总价的50%，工程竣工验收再付至总价的95%，结算完成后付至总价的95%，留5%作为质量保证金，保修期满后付清。

二. 其它事项说明：

本协议生效：本协议在双方授权代表签字、加盖双方印章后

生效。

本协议生效后，即成为《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》不可分割的组成部分，与《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。本协议一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙执一份，财政局一份，采购代理机构一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

合同增补协议篇五

工程名称：

工程地点：

经甲乙双方合同外另行增补协议如下：

一、钢管：因龙门吊地基不牢使用钢管加固，所用数量45米，市场价为15元，计675元；扣件19套，市场价为5元，计95元；
钢丝：原合同只外挑两次，实外挑3次，另行协议增补4000元，已付元，还下欠2000元，合计甲方应付乙方2770元。

二、因市场人工、材料猛涨，根据建筑合同法规，在合同单价外另行增补协议为每平方米增加5元，计93400元。

三、因图纸外架空架层花架超高5米，使用乙方钢管、扣件、

外架超出面积，应增补按人工、租金合计需要肆万元整。

四、本工程合同300天，计起3月10日至元月10日止，超期增补，按市场价应为每平方米每天0.12元，其中包括租金、管理、损耗至外架拆除止为期。

五、根据合同时间本工程已经超期，使乙方在租材料、人工、管理上增加了不少费用，应按合同应付乙方工程款为叁拾陆万元整，因乙方处于亏损状态，本工程款用作为租金、人工、车费力资开支，此工程款应在元月30日之前付给乙方，因年关至近，刻不容缓。

六、确定b□c栋1~17层带商铺建筑面积乘33.5元，等于前期工程款。

此合同外增补协议望甲乙双方抱着友好态度积极配合好，把本工程安全、快速完成。

甲方：

年月日乙方：