

农场劳务合同(汇总8篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

农场劳务合同篇一

(一)项目名称：_____市人民剧场房屋取暖设施改造工程

(二)项目编号：_____

(三)项目预算：_____万元

二、改造内容：_____

拆除旧暖气片、木骨架、吸音板、门等；维修钢骨架天棚、防盗门、暖气罩、暖气；新装暖气片、电机等(详见招标文件)。

(一)同时具有建设行政部门颁发的装饰装修工程三级及以上资质、房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质且机电设备安装三级及以上资质。

注：_____经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加采购项目。

农场劳务合同篇二

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于 市 街道 委 巷 号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自___年___月___日至___年___月___日，计___个月。

二、本房屋年租金为人民币___元，一次^{^v^}奇。如乙方未到期结束租赁即算违约，甲方不予退还年租金。

三、乙方租赁期间，水费、电费、电视费、电话费、卫生费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

四、乙方租赁期间，造成的失火、跑水，损失及房屋维修由乙方负担。乙方须将房屋维修成原状。

五、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

六、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前___个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后 天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

七、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前 个月通知对方，经双方协商后终止合同。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金___元。

八、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

农场劳务合同篇三

甲方：

乙方：

按照《_合同法》的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方中央空调安装工程达成一致协议。为保证工程施工进度。提高工程质量，明确甲乙双方的职责、权利、义务，互相配合协作确保工程如期完成。结合本工程的具体情况，签订本合同，以至双方共同遵守。在签署本合同时，双方对本合同所有内容 & 条款已详尽了解，合同经签署后，即视为对其所有内容 & 条款确认无误，并愿意遵守执行，放弃对合同内容及条款有疏忽之处作为不执行合同的理由之权力。

一. 乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者，乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。

二、工程内容及范围

1. 工程名称： 舒适性空调系统工程；

2. 工程地址：

3. 工程内容及质调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收，并量要求：乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量，进行采购、安装、达到合格标准。

4. 施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下：

- a. 甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处，乙方负责设备接线；
 - b. 空调检修口、出风口的位置及尺寸按施工图设计图纸执行；
 - d. 以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加，增加部分的费用较大时由甲方承担。
5. 施工中，因甲方原因而造成的变更，不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。

三. 工程包干总价

按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为 元，人民币大写：，如有其它一切费用由乙方承担。

四. 本工程总承包付款方式如下：

1. 第一期：合同签订后三个工作日内，甲方向乙方支付总工程款的30%作为定金。
2. 第二期 货到现场 签收合格付总工程款60%
- 3 第三期：工程完工全部验收合格，付清尾款。

五. 工期要求

1. 二次装修工程结束前，进行空调系统运转调试，并进行竣工验收。

1. 如遇下列情况，工期可作相应顺延：

a. 甲方未按照合同约定支付工程款项；

- b.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形；
- c.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位置；
- d.因遇人力不可抗拒的因素(如：恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。

六. 双方责任

1. 甲方责任

- a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区；
- b.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位置规定)；

2. 乙方责任

- b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度；
- c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定，文明、安全生产；
- d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用；
- e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏，乙方原因造成工程延期应由乙方负责。
- f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任，乙方应及时妥善处理，不得拖延。

g.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。

3. 本合同签订后，若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的，毁约者除退还已收取或已支付的工程款外，另按工程款总金额的10% 赔偿对方。

七. 工程验收及保修

1. 本工程应符合“中央空调”设计及安装技术标准；

2. 装修工程完工前，甲方应提前7天内通知乙方进行空调系统的运转调试；

3. 本工程保修期：

a本工程空调设备保修期为18个月，保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算；

b本工程安装工程保修期为2年，保修期从调试验收合格之日起计算；

八. 合同争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，向本工程所在地的人民法院起诉。

九. 其它

1、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

农场劳务合同篇四

光阴似箭，2021年上半年转眼即逝，回顾一下上半年的工作情况，自感汗颜，愧对各位领导的厚望。在这半年的管理工作中，使我获得了一定的管理经验，同时也发现了工作中存在的诸多问题。

我有过喜悦，也经历过痛苦。自认为经过多年的现场经验，工作起来会游刃有余。实践证明，要真真正正的去做好一个工程，光凭老的经验或过时的管理办法来领导好一个团队是远远不够的。例：在工程开工前，即根据经验制定了一套自认为可行的安全、质量及形象进度管理办法，但在实际工作中却处处受挫，工程进度一拖再拖。究其原因，我认为：第一，首先要从劳务队伍的选用上下工夫，建筑行业这一行，除了有一个好的管理班子外，职工的技术素质也对该工程的质量起到了不可忽视的作用。第二：要有一个好的管理班子，大家要心往一处想，劲往一处使，分工明确，责任到人。做到奖罚分明。第三：过程控制力和制度持久力。如某个单项达不到细则标准，发现后，也能够制定出有效的整改措施。但是过不了几天，同样的问题，又会重犯。此类问题，应该是我们项目部的通病。当然，主要责任在我本人，没有给大家带个好头，往往考虑到种种原因，有些事情睁一只眼闭一只眼，得过且过，顾人情，看面子，有布置，无检查，这是导致制度执行力度差的主要原因。今后项目部也要实行红线制《管理细则》，即视为红线，任何人不得逾越。反之就会受到严惩重罚。过程控制方面，要有布置，勤检查，发现问题及时整改。等到木已成舟，再逼着工人去拆去改，既浪费了材料，也容易造成职工与管理人员之间的矛盾，是管理者与职工形成对立面，严重影响了后期工作的进展。第四，人性化管理。一个合格的管理者，首先要和工人打成一片，急工人所急，想工人所想，和他们真心相交，才能更好地开展工作。本人最大的缺点是遇事粗暴武断，不考虑别人感受。常

此以往，就会与职工产生隔阂，形成对立面，使工作难以开展。第五：作为一个管理者，每做一个单项前，首先要制定详细预案，明确的目标，才能做到有条不紊。而在上半年的工作当中，往往缺失的就是干前没有详尽的预案，更没有明确的目标，致使很多工作乱而无序，事倍功半。第六：要想有一个好的领导班子，首先要从自身做起，以身作则，树立好榜样，并且要善于沟通，了解每一个人的内心世界，特别在培养大学生方面，更要做到言传身教，才能真正的和他们打成一片。在前期的工作中，由于和他们沟通的太少，不了解他们的真实思想和真实的业务水平，走了不少的弯路。

在最近一段时间里，由于项目部的管理不善，致使从安全到现场文明出现了较大的漏洞，达不到现场文明施工的标准，在这里，首先向各位领导说一声：对不起!!! 通过这件事，也使我深深明白，不管任何时候，安全生产这根弦一刻也不能松，并以此为教训，举一反三，事无二犯。

1、首先要牢固树立“安全是企业生命，质量是生命的延续”，安全与现场文明工作无处不在，无时不在。只要有人在工作，就存在安全隐患，这就要求我们时刻装着安全与现场文明，项目部要认真落实安全生产责任制，做到责任到人，分工明确，从源头上杜绝安全事故的发生，做到及时发现危险源，定期进行安全文明检查，认真做好三级教育，提高操作工人素质及安全意识，切实做到安全第一，预防为主，综合治理的安全管理方针，确保安全及现场文明时刻处于“在控制和可控状态”，杜绝重大事故的发生，首先要从外架的搭设入手，严格按照管理公司的管理细则进行要求，重点检查临边防护及楼内的洞口防护，绝不放过每个隐患源头，教育工人，特别是管理人员，切实做到人人都是安全员。

2、现场文明施工方面。做好施工现场的总体规划，避免中途修改与更改，也就是说事先要做好施工现场的设计工作，对于关键设施，必须一步到位，不能省的坚决不省，以往在没有外部条件的催促下，为了节省成本，能省就省，现在看来，

要确实改变这种观念，因为不是一次性规划出来的布局，在后期再进行修改或增加，会从整体上造成不合理，形成“乱”的布局，影响企业形象。

3、“质量第一”是企业永恒的主题，更是自己今后质量工作追求的目标。在今后的质量管理工作中，首先要改变项目部所有管理人员的质量认识态度，杜绝班组那种蒙混过关的心态，明确项目部的质量管理目标，严格做到过程控制，对质量不合格的班组或个人，必须做到严惩重罚，绝不姑息，对质量意识不强的管理者，必须让他们承担相应的责任，让每个管理者养成良好的工作习惯。确保质量的措施是提高监督到位。在施工每个单项工程前，首先要求管理者熟悉规范与规程及主管部门提出的特殊要求，坚持做好各项技术交底，做到样板先行，以技术交底和样板去指导生产。对于重点部位，要重点监控，对于工程易出现质量问题的施工部位，现场经理要及时组织栋号长及质检员进行现场测量检查，并做事前、事中、事后监控管理，发现问题及时解决。

4、在培养大学生方面，作为一个项目主管，首先要提高认识，因为大学生是企业的后备主力军，是企业未来的希望，要在最短的时间内，让他们尽快适应从学校到社会的角色转换，经常找他们沟通谈心，了解他们的想法，了解他们的难处，指导他们的学习方向，有针对性的考察他们的业务水平和工作能力，对其做得好的方面要多加赞扬和鼓励，提高他们的自信心，根据个人能力让他们分管相应的工作，承担相应的责任，“强迫”他们去管。一旦分管的工作出现了问题，便于针对性的去指导他们，培养他们独立工作的能力，不能事事去靠别人去指导工作，遇到问题“逼”着他们自己想办法解决，以免形成依赖思想，在工作上要对他们严，但在生活上要对他们进行事无巨细的照顾和关怀，让他们觉着来到xx是他们一生无悔的选择。

农场劳务合同篇五

承包人(以下简称乙方)：_____

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议：

1、工程地

址：_____。

2、工期：自_____年_____月_____日
至_____年_____月_____日止。

1、甲方以水电改造工钱人民币_____元/平米_____平米；打隔墙_____元/平米；打踢脚线槽_____元/米；卫生间改造_____元/间；包管_____元/条；卫生间二次防水_____元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

1. 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

2. 乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。

3. 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。

4. 乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

5. 乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。
6. 甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
7. 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
8. 出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

甲方(公章): _____

乙方(签字): _____

_____年_____月_____日

农场劳务合同篇六

租赁期共_____年零_____月，甲方从_____年_____月_____日起将出租房屋交付乙方使用，至_____年_____月_____日收回。乙方须向甲方一次^{^v^}纳房屋租金元、安全抵押金元(人民币)。

乙方有下列情形之一的，甲方有权终止合同、收回房屋：

- 1、乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；
- 3、乙方拖欠租金和拒不缴纳的；
- 4、乙方不服从甲方管理，如出现谩骂、威胁甲方管理人员的；
- 6、乙方在租赁房屋使用期间乱拉乱扯线路，私自安装其它设施存在隐患，告知不改正的；

7、乙方未经甲方同意，私自改造影响房屋结构的；

8、乙方不按时足额缴纳房屋租金和安全风险抵押金的。

租赁合同如因期满而终止时，如乙方到期无法找到房屋，甲方在条件允许的情况下，酌情延长乙方的租赁期限。

如乙方逾期不搬迁，甲方有权向人民法院起诉和申请执行，甲方因此所受损失由乙方负责赔偿。

合同期满后，如甲方仍继续出租房屋时，乙方享有优先权。

农场劳务合同篇七

*方：

乙方：

经*乙双方友好协商，本着公平合理的原则，特定以下几条：

1、费用

*方将所有船只委托乙方改造总计费用11万元整，在*乙双方签订合同之日起，至发动机、沙泵安装完毕后，*方向乙方改造款5万元整。余款在乙方改造完毕后，*方船只正常工作后30工作日后付清乙方改造工程余款6万元整。

2、期限

乙方为*方改造工期为60个工作日，即2014年5月18号止，交付*方正常使用。乙方不得以任何理由拖延交付日期，否则*方有权拒付余款，将追究因乙方推迟工期给*方带来的一切损失。

3、质量

乙方不得因赶工期影响船只改造

农场劳务合同篇八

委托方甲方：

承包方乙方：

根据《_民法典》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程总价：详见附件一(工程价格汇总表)

三、产品质量及安装调试要求

1：乙方须按附件表一要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意不得擅自更改方案。

2：乙方所提供的设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方更换产品，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

3：在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，步线规范，便于使用及维护、符合国家有关技术标准。

4: 由甲方提供安装场地及电源。

四、工程项目建设期限

合同签订后____日内进场施工，整个工期为____天。(____年____月____日开工，____年____月____日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试)

五、售后服务:

1: 乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费用计算，跟换的产品必须是新的，且质保期从当时算起。

2: 乙方对其销售的产品提供____年质保(摄像头，监控主机)，对工程所涉及的线路及附加设备保修期限为自交工之日起2个月。(硬件保修____年，人为损坏无质保)对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。施工完毕，如需移位、改动或添加将另核算费用。甲方在保修期间同其他公司、人员进行维修或人为损坏及电压不稳、雷电、水、潮、尘、等外界因素设备将不予保修，上门收取上门费。 3: 如施工期间所需监控硬件(设备、线、电脑等)中有由甲方提供的设备，所有设备将不予保修。施工安装完毕后，乙方只负责对其设备保修，如出现偷盗、抢劫、打架斗殴等违法现象、事件、犯罪行为的本单位只能有限性协助_门备案，甲方出现的一切各个方面损失乙方不予承担任何责任、风险及各方面的赔偿。

4: 凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障保修通知后，须在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的产品保证监控区域的正常使用。

5: 乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员。要求达到能正

确使用与维护本合同内的设备，设施。

六、竣工验收及付款方式：

七、违约责任：

1：乙方必须严格按照合同要求按时完成供货及安装调试完毕交付甲方使用。如有违约，每违约一天。按合同总额的1%向甲方支付违约金，若违约超过10天，甲方有权解除合同，所照成的损失，由乙方负责。

2：在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1%向乙方支付违约金。

八、本合同按《_民法典》、《_产品质量法》、《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

九、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决。若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份。

一、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

二、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后。合同效力终止。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日

_____年____月____日

监控工程合同书范文2

甲方：

乙方：

一、工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 工程概况：系统包括：监控设备安装、系统调试等。

二、甲乙双方的责任和义务

1. 甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

按时支付工程进度款。

2. 乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

设备的安装调试：

三、工程时间和进度

1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入场。

2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、工程及工程量的变更

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

五、工程验收：采用完工总验收的方式。

六、系统售后及工程维护

在工程验收之日起，乙方提供()月维护，因设备质量问题发生故障，由乙方更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。_____年后按成本维护，响应时间24小时。

六、设备明细(另附)

七. 支付条款：合计总价款为： 元。付款方式：

八、设备标准、货运方式及验收

乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。

九、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

一、违约责任

1. 甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家民法典有关条款对另一方进行赔偿。

2. 除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

3. 如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一 / 每天费用作为甲方的补偿。

4. 如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一 / 每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

二、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

三、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效

力。

四、合同生效及其它

1. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）。
2. 本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附(设备)报价表〉
3. 本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。
4. 本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日

_____年____月____日

监控工程合同书范文3

甲方：

乙方：

依照《_民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：电子监控系统工程

工程地点：

工程范围：监控系统方案书

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)

合同金额：

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证

(2) 乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(3) 乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

(4) 乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

五、工程项目建设期限：

合同签订后日内进场施工，整个施工工期 天。（_____年___月___日开工，_____年___月___日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在小时内响应，小时内解决故障，若在小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

3、在验收合格后的年内，如乙方接到甲方故障报修通知后小时内没有响应或小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签

字的书面记录)。

4、乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

项目施工安装、调试完毕后，由组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起日内支付合同总金额的%，使用后(即内)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按支付滞纳金。

八、约定事项

(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

(3)合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的向乙方支付违约金。

十、本合同按《_民法典》，《_产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，方备案一份。

四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日

_____年____月____日

返