

2023年出国工作合同标准版本(大全6篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

出国工作合同标准版本篇一

承租方：（以下简称乙方）身份证号码

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，按照平等、互利互惠的原则，为明确出租方与承租方的权利与义务，双方经友好协商，现就_____车的租赁事宜达成一致意见，双方同意按下列条款签订本协议。

承租方因工作需要租用出租方汽车一辆作为运输工具、材料及人员等。在公平、公正，互惠、互利的基础上，经双方协商，形成以下合同，供双方共同遵守：

一、承租方所租用出租方汽车的基本情况：

号牌号码：

车辆类型：

所有人：

所有人地址：

额定载客/货：

车辆保险情况：

车辆年审情况：

二、租赁价格及结算方式：

承租方租赁出租方汽车的价格为元/月，结算方式为：租赁合同终止时结算全部费用，出租方中途可以向承租方预借部分款项。

三、租赁期限：

租车日期自年月日起至承租方单方停租止，承租方需提前通知出租方办理停租手续，协议即终止。

四、承租方职责：

2、按规定支付出租方租车费；

3、承租方租赁期间调度出租方日常驾驶工作，保证行车安全，并支持出租方做好乘车人员的上、下车纪律管理。

4、除以上1、2、条款所列的费用外，其它一切与租用车辆所发生的费用均与承租方无关。

五、出租方职责：

1、出租方保证车辆按时年审，性能能够满足承租方工作需要，安全性、可靠性高；

3、出租方按时缴纳各项规费，保证承租方能正常用车；

5、出租方车辆必须随时听从承租方的调派，随叫随到，并不得擅自动用车辆；

6、出租方按车辆保养规定、按时保养车辆，一切费用由出租方负责；

8、出租方若因汽车年检、交通违章、交通事故及其他个人事务等，造成误工时，承租方应扣除相应的租金。

9、出租方不得中途提出抬高租赁价格、罢工及开情绪车等现象，一旦出现承租方有权立即终止协议并拒绝支付租金，且出租方需赔偿因上述原因对承租方造成的一切损失。

六、如出租方未及时购买相关规费或年审，则可视为本合同自行解除，一切后果由出租方承担。

七、本协议一式二份，双方各执壹份，双方共同签字生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

出国工作合同标准版本篇二

乙方：

乙方自愿来甲方学，甲方同意接收乙方。双方在自愿、协商一致的基础上达成如下协议，供甲、乙双方共同遵守。

第一条学徒期限为三年(其中包括一年的学习期)，如果乙方在履行本协议期间请事假超过15天，则本协议期限相应顺延。

第二条学徒内容：液晶显示器及家用电器等维修。

第三条学徒期间待遇

二、一年期满后能独立工作的工资形式：(1)底工资提成40020%;(2)全额提成，即按纯利润的45%提成。

第四条培训费用及其负担

一、公司内培训：由公司内技术员负责对乙方进行有计划的培训。

二、公司外培训：由甲方联系相关单位进行系统培训，甲方负担部分培训费用，负担的费用数额视具体情况确定。该培训期限不计算在本协议学徒期限内，同时双方约定公司外培训后乙方的服务期限为本协议学徒期限未履行部分。

第五条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

第六条由乙方一次性交付甲方学费壹仟伍百元(1500元)，并交付押金伍仟元(5000元)，合同期满，由甲方归还乙方押金。

第七条关于解除合同及违约金的规定：

三、乙方在本协议履行期间无正当理由解除合同的，赔偿甲方因不能及时聘用相应员工所造成的损失，损失数额确定为培训费用六倍。

第八条关于乙方义务

三、严格遵守安全操作规程和技术工艺流程；

五、要虚心学习各项技术，不断提高思想和业务素质。

六. 由于个人原因造成客户财物损坏的，应承担全额的实际赔偿价。

第九条关于甲方义务

一、根据乙方学习的要求，有计划地安排学习项目和学习内

容；

二、学徒期满后，双方协商，本人愿意留下工作的，可以留用并享有优厚的薪酬和待遇。

第十条因履行本合同发生的劳动争议，双方协商解决。

第十一条本合同未尽事宜按有关规定执行。

第十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签名： 乙方签名：

签订日期： 年月日 签订日期： 年月日

关于工程协议书模板集合九篇

关于车辆协议书模板集合六篇

关于入股协议书模板集合八篇

关于调解协议书模板集合七篇

合同工可以停薪留职吗

关于劳动合同协议书模板集合九篇

续签合同工作的总结范文

关于委托协议书模板八篇

出国工作合同标准版本篇三

乙方： _____

根据《中华人民共和国合同法》、《_____》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、工程申请审批号：_____

四、工程内容及范围：

1. 户内燃气管道及设施安装；
2. 户外燃气干、支管及设施安装。

第二条 工程实施方式

工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。

第三条 工程收费标准及付款方式

一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程，地形地貌恢复等工程费用。

二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。

三、本合同总造价_____元，人民币大写：_____。

四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。

第四条甲方交款日期

甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的60%，余款在通气前10天付清。

第五条材料及设备配置

一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。

二、燃器具由甲方自行选购当地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。

三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。

四、乙方供应的材料、设备，必须是符合国家或有关行业技术标准合格产品。

第六条甲、乙双方的责任

一、甲方的责任

1. 甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料：甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1：500地形图、带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1：500或1：100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平面图1：100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图(水、电等管线)、成片开发用户的调压计量室(站)建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。

2. 合同生效之日起_____日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的

需要，且保证施工期间的畅通。

3. 合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源，满足施工用电、用水量的需要，并保证乙方在施工期间正常使用，提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)。
4. 施工前提供住户名单及相应的门牌号。
5. 保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。
6. 提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。
7. 在高层建筑的燃气工程验收前，应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。
8. 甲方不得擅自改动，损坏燃气工程设施，不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。
9. 与乙方签订供气合同。

二、乙方的责任

1. 代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。
2. 除第七条的第二款规定外，在约定的工期内完成整个工程的实施。
3. 负责提供齐全的竣工资料。
4. 负责组织燃气工程的质量监督管理工作，质量监督管理方

应对工程的质量负责。

5. 负责组织工程竣工手续、碰管、通气。

6. 非乙方原因遇特殊情况，工程不能实施，乙方应及时告知甲方。

7. 与甲方签订供气合同。

第七条 工程期限

一、根据国家劳动定额和本工程现状需要，确定工程实施工期为_____天，从合同生效之日起计算。

二、如遇下列情况工期顺延或停工：

1. 因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐全或房屋结构发生改变，致使工程无法按期进行而影响进度的。

2. 甲方不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍未能消除，导致乙方不能施工的。

3. 甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。

4. 甲方未按合同约定付款的。

5. 甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。

6. 因人力不可抗拒的因素而延误工期的。

7. 政府或有关部门另有规定，不属乙方职权范围内原因而影响进度的。

第八条 工程质量和保修

一、工程设计与工程施工质量，按《城镇燃气设计规范》[gb50028-93]《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》[dbjxx88]《城镇燃气输配工程施工验收规范》[gjj33-89]《聚乙烯燃气管道工程技术规程》[cjj63-95]执行。

二、工程交付使用之日起，免费保修期为一年。

第九条在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、减、撤消工程量时，乙方应收取已完成工程量相应的费用。

第十条违约责任

一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。

第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，按下列第种方式解决：

一、提交_____仲裁委员会仲裁；

二、依法向人民法院起诉。

第十二条附则

一、本合同壹式肆份，甲、乙双方签字盖章后，甲方壹份，乙方叁份，存档备查。

二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。

三、未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

甲方代表(签字)：_____乙方代表(签字)：_____

甲方经办人(签字)：_____乙方经办人(签字)：_____

地址：_____地址：_____

电话：_____电话：_____

开户行：_____开户行：_____

帐号：_____帐号：_____

合同工可以停薪留职吗

续签合同工作的总结范文

租赁协议书模板汇编六篇

农民轮换工合同工劳动合同范本

储蓄合同工劳动合同书格式范本

出国工作合同标准版本篇四

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，

就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

桩基、基坑支护、人防、建设工程。

随机人员(人数)：10人

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

1、租赁期间：自20xx年10月15日至20xxx年12月31日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

2、结算方式：设备租赁费按包月计算,场和回程运费押金贰

拾万元后办理提货手续。回程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。

3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担，伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

，由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

20xx年10月15日

合同工可以停薪留职吗

续签合同工作的总结范文

储蓄合同工劳动合同书格式范本

农民轮换工合同工劳动合同范本

出国工作合同标准版本篇五

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）

甲方在本人自定区域建村级卫生室一所，甲乙双方协商，甲方将此建筑工程承包给乙方施工，特订立如下合同：

按施工设计图纸的全部内容施工；总建筑面积平方米，室内布局、室内外装修、地面及门窗等以施工图纸要求为准。

包工包料。

按每平方850元计算。

按设计图纸施工，经得起质检，符合卫生局、卫生院验收质量要求。

工程如有变更，按实际情况甲乙双方协商解决。

由乙方垫付建设资金，工程款在甲方验收合格后，预付元，剩余款项在卫生局、卫生院验收合格后由甲方一次性付清。

乙方施工应注意安全，不能违规操作，如出现安全事故，责任由乙方全部承担（含经济责任）。

甲方负责解决涉及工程建设的相关纠纷。乙方负责提供通水、电、路，保证工程质量合格，若出现工程质量问题造成的损失由乙方承担。

本合同未尽事宜由双方协商。

甲方（盖章）：

法定代表人

或其授权的代理人：

年月日乙方（盖章）：法定代表人或其授权的代理人：年月日

出国工作合同标准版本篇六

今年以来，计划合同部在公司的统一领导下，根据公司年初下达的年度目标任务，坚持以《旅游区总体规划》为指导，紧紧围绕20__年度工程建设和征地拆迁目标任务，埋头苦干，团结协作，努力推进旅游区各项建设工作任务。现就20__年上半年工作总结如下：

（一）工程建设

- 1、景区消防通道暨施工便道工程，完成路基工程1800m²完成土方4200 m³完成填方20000 m³能基本满足索道安装工程前期运输要求。
- 2、景区市政工程(规划一路)，路基开挖并完成部分路基清表。
- 3、协助完成景区售票窗口装修改造工程，累计投资10万元。
- 4、完成景区厕所改造工程，累计投资约2.5万元。

- 5、完成景区商铺改造及桥栏杆修复工程，累计投资约5.7万元。
- 6、完成砂石厂选址及合同签订等前期工作，碎石场已开始投入生产。
- 8、景区停车场(2号停车场)植草：4800平方米，累计投资金额1.7万元；
- 10、完成后山道路1号桥、2号桥工程地质勘探，累计投资金额10万元；
- 11、对旅游区内白灵路需要修复道路做了现场实地测量，并统计汇总需要修复的工程量；
- 12、配合工程部，对公司在建工程进行工程量核实。

(二) 合同管理

- 3、与村民委员会签订了《场地租赁协议》，落实了砂、碎石加工场地问题；
- 4、签订了《砂、碎石加工合同》，合同约定了砂、碎石加工和河道整治的问题；
- 5、签订了景区商铺租赁合同，并协调解决了景区商铺改造工作；
- 6、景区消防通道即施工便道工程合同待审定完毕后签订；
- 7、旅游区市政工程(规划一路)清单价格在审定过程中，待审定完毕后签订施工合同；
- 8、拟定建筑工程施工合同范本(市政道路)；

9、拟定建设工程施工合同范本(房建)。

(三)其他工作

- 1、公司房地产开发企业资质办理；
- 2、编写公司20__年年度工作计划；
- 3、协助行政部和财务部进行景区商铺竞价招租；
- 4、公司领导安排的其他工作。

(一)完成项目报建手续

- 1、商业小镇及酒店报建通过；
- 2、完成景区索道工程的项目审批；
- 3、完成国土、林业等部门的审批手续。

(二)工程项目的预算和招标

在完成工程项目设计工作后，组织力量编制工程预算，并根据工程预算进行工程招标确定施工队伍，签订施工合同。

- 1、温泉施工单位及材料供应商招标采购前期工作开始；
- 2、索道施工单位及材料供应商招标采购工作开始；
- 3、温泉施工单位及材料设备供应商招标采购前期工作开始；
- 4、温泉施工单位及材料供应商招标采购工作开始；
- 5、一期景观及建筑施工单位及材料供应商第一批次招标工作开始；

- 6、景区建筑、景观及索道施工单位及材料供应商招标；
- 7、索道设备的阶段性采购工作完成。