

# 2023年清包工劳务合同(汇总5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

## 清包工劳务合同篇一

定作方：有限公司（以下简称甲方）

签订地点：承揽方：有限公司（以下简称乙方）

签订时间：鉴于甲方玻璃厂因生产需要定作合同产品（见下表），乙方在加工定作时间及工艺要求能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就本合同加工定作相关事宜达成一致，特订立本合同。

一、项目名称、工艺要求、单价、数量、金额注：以上价格已包含原材料费用、加工制作费用、运费、包装费、装卸费、17%增值税费用等相关费用，除此之外，甲方对乙方再无其他支付义务。

二、质量及技术要求甲方提供定作加工图纸（见附件一），乙方提供原材料并严格按照加工图纸尺寸大小、规格型号进行加工制作，在加工期间或交货后，如甲方对加工要求有变更的，乙方应在接到甲方通知后，及时予以更改制作。

三、合同期限及交货地点乙方应在合同签订后10天内完成合同产品的加工制作并送货至甲方工厂。

四、交付方式运输方式及包装方式由乙方自定，但需保证合同产品按合同约定时间安全无损地运送至甲方工厂。交付前，合同产品货损或灭失的一切风险由乙方承担。

五、验收标准甲方按图纸要求及本合同约定进行验收，验收完毕后，应由双方指定人员签字确认。若乙方提供产品无法通过甲方验收的，乙方应及时按甲方的整改要求予以整改，直至符合甲方要求为止。

六、付款方式合同签订后，甲方以转账的方式支付合同总金额40%作为定金，乙方加工制作完毕送货至甲方工厂经甲方验收合格一周内付清全款。付款前，乙方须提供等额有效的税率为17%的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

## 七、违约责任

1、甲方无正当理由延迟付款的，每延迟\_\_\_\_日，应向乙方承担延迟部分3%的违约金，延迟超过\_\_\_\_日的，乙方有权终止本合同并要求甲方赔偿其全部损失。

2、乙方因自身原因延期交货的，每延迟\_\_\_\_日，应向甲方承担合同总金额3%的违约金，延迟超过\_\_\_\_日的，甲方有权终止或解除本合同并要求乙方赔偿其全部损失。

3、乙方应保证合同产品的质量、材质、尺寸、颜色等符合国家或行业相关标准及甲方要求，以上标准不一致的，以最高标准为准。经甲方验收，合同产品不符合甲方要求的，甲方有权要求退货，乙方应退还全部已付合同价款，并承担合同价款30%的违约金。

八、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，如协商无法解决的，应向甲方所在地人民法院起诉。

## 九、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效至合同约定权利义务履行完毕时终止。

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

账号： 账号：

日期： 日期：

## 清包工劳务合同篇二

定作方：（以下简称甲方）

承揽方：（以下简称乙方）

鉴于甲方玻璃厂因生产需要定作合同产品（见下表），乙方在加工定作时间及工艺要求能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就本合同加工定作相关事宜达成一致，特订立本合同。

### 一、项目名称、工艺要求、单价、数量、金额

注：以上价格已包含原材料费用、加工制作费用、运费、包装费、装卸费、17%增值税费用等相关费用，除此之外，甲方对乙方再无其他支付义务。

### 二、质量及技术要求

甲方提供定作加工图纸（见附件一），乙方提供原材料并严格按照加工图纸尺寸大小、规格型号进行加工制作，在加工期间或交货后，如甲方对加工要求有变更的，乙方应在接到甲方通知后，及时予以更改制作。

### 三、合同期限及交货地点

乙方应在合同签订后10天内完成合同产品的加工制作并送货至甲方工厂。

### 四、交付方式

运输方式及包装方式由乙方自定，但需保证合同产品按合同约定时间安全无损地运送至甲方工厂。交付前，合同产品货损或灭失的一切风险由乙方承担。

### 五、验收标准

直至符合甲方要求为止。

### 六、付款方式

合同签订后，甲方以转账的方式支付合同总金额40%作为定金，乙方加工制作完毕送货至甲方工厂经甲方验收合格后一周内付清全款。付款前，乙方须提供等额有效的税率为17%的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

### 七、违约责任

1、甲方无正当理由延迟付款的，每延迟\_\_\_\_日，应向乙方承担延迟部分3%的违约金，延迟超过\_\_\_\_日的，乙方有权终止本合同并要求甲方赔偿其全部损失。

2、乙方因自身原因延期交货的，每延迟\_\_\_\_日，应向甲方承担合同总金额3%的违约金，延迟超过\_\_\_\_日的，甲方有权终止或解除本合同并要求乙方赔偿其全部损失。

3、乙方应保证合同产品的质量、材质、尺寸、颜色等符合国家或行业相关标准及甲方要求，以上标准不一致的，以最高标准为准。经甲方验收，合同产品不符合甲方要求的，甲方

有权要求退货，乙方应退还全部已付合同价款，并承担合同价款30%的违约金。

## 八、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，如协商无法解决的，应向甲方所在地人民法院起诉。

## 九、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效至合同约定权利义务履行完毕时终止。

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 清包工劳务合同篇三

建设单位：（以下简称甲方）

总包单位：（以下简称乙方）

分包单位：（以下简称xx）

一、工程概况：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

## 二、承包范围和内容：

2.1对甲方提供的本装修工程的施工图进行深化(优化)设计。

2.2根据甲方(包括装修原设计单位,下同)书面审核、批准的深化设计施工图纸进行装修的加工制作、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。双方确认,甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失,该等损失将由xx自行承担□xx的深化设计不得对双方约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料,否则,按相关约定承担违约责任。

2.3xx有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核,并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面,或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于装修加工制作前进行及时的完善,否则,因此造成的返工、损失或工程造价的增加均由xx承担□xx最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认,并不得降低本工程的品质和效果。

2.4xx有责任就已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报甲方。即使在xx已经完成了装修的加工制作,或安装、验收,只要甲方发现有其他更加优化的优化设计(不包括装修所使用的材料)且该优化设计得到原设计单位认可,甲方即有权在本工程结算时单方面扣除使用甲方优化设计可以节约的工程造价。

2.5甲方视需要,可对xx承包范围及内容作出增减或调整,也可对xx承包范围内的某一分项,某一产品,应无条件接受,也不因此作为对合同中其余项目的单价和总价作出调整的理由。

## 三、承包方式：

3.1本工程以的形式由xx承包。

#### 四、合同价款：

4.1暂定总价为万元(大写：元整)，最终以甲方集团审计中心的审计值为准。

4.2本装修工程采用固定总价的方式进行计价，综合单价详见本合同附件工程量清单中的综合单价。

4.3本装修工程之图纸、深化(优化)设计施工图及说明书中未表明者，若习惯上该部分工作属于xx工作的□xx亦应施工且费用已包含在本合同综合单价及合同价款内□xx拒绝该项工作的，甲方或乙方有权将该项工作交由其他方完成(或由乙方完成)，因此发生的费用按120%在xx的合同价款内扣除。

#### 五、付款方式：

5.1完成全部工程量%后7天内支付已完工程量的%。

5.2全部施工完成后7天内支付至已完工程量的%。

5.3工程经竣工验收符合合同要求的质量标准后7天内支付至已完工程量的%。

5.4结算后14天内除留结算造价的5%作为质保金外，结清余款。

5.5保修金按质保协议书的约定支付。

5.6支付进度款同时甲方有权直接扣除代交水电、甲供材料费、各种罚款、违约金等□xx收款时须出具符合甲方所在地主管税务部门规定的发票，否则甲方有权拒付相应工程款。

5.7进度款付款比例的调整：

5.7.1甲方可根据xx完成本工程的工程质量，对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整：

5.7.1.1实测实量得分在80分以下的，该阶段的工程款暂不予付款，直至整改至符合80分以上后再支付。

5.7.2甲方可根据xx完成本工程的工程进度，对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整：

5.7.2.1工程进度滞后2天内的，按当期应付款额支付。

5.7.2.2进度滞后3天以上10天内的，按当期应付款额的90%支付，其余进度款待进度满足要求后支付。

5.7.2.3进度滞后超过11天的，按当期应付款额的80%支付，其余进度款待进度满足要求后支付。

## 六、工期：

6.1本工程的开工日期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(具体以建设单位发出的开工令为准)。

6.2本工程合同总工期为个日历日(含节假日)。

6.2.1上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候(包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等)、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

6.3本工程的竣工日期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(根据上述实际开工日期以及合同总工期确定)。

6.4以下情形发生在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，如下列原因是由xx造成的，则工期不能顺延。



(1)法律规定的不可抗力。

(2)因甲方原因造成的停建、缓建、暂停施工(不含xx原因造成的停工)。上述情况发生后5个工作日内,就延误的工期xx须以书面形式向甲方提出报告[]xx未及时提出报告的,视为xx自行放弃工期顺延的申请。甲方在收到报告后30个工作日内予以审核。

七、工程质量:

7.1本装修工程需要达到的质量标准:合格标准。

建设单位(甲方):

总包单位(乙方):

分包单位(xx)[]

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 清包工劳务合同篇四

发包方(甲方):

承包方(乙方):

第一条 合同依据

第一卷

第六册全所照明及

第一卷

第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。

## 第二条 工程名称、地点和范围及内容

一、 工程名称：清镇xx110变电所全所接地及照明安装工程。

二、 工程地点：清镇xx110变电所内。

三、 工程范围及内容：

1：清镇xx110变电所防雷接地安装。

2：清镇xx110变电所全所照明安装。

## 第三条 承包方式

本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（）04号文件颁发的《关于发布\_\_\_省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知》；费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（年版）；根据\_\_\_省电力公司电技经43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

## 第四条 工程价款支付及结算方式

1. 该工程以\_\_\_省\_\_\_市正业电气安装工程有限责任公司编制的《清镇xx110变电所全所接地及照明工程预算书（其中工程款129760元）》为依据签订施工合同。

2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即万元（万元整）付给乙方。

3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程

款将余款在一个月之内付给乙方。

#### 第四条 工程质量标准、验收和保修条件

本工程参照国家《110及以下电气安装规范》进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期\_\_\_\_\_年。

#### 第五条 双方协作事项

甲方负责：

一：甲方应协调好该工程与有关部门的联系，确保该工程的施工进度。

二：甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收。

乙方负责：

一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

二：乙方应按时按地完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

三：竣工资料报有关部门审核。

#### 第六条 违约责任

按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

#### 第七条 发生经济纠纷处理方式

如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

## 第八条 施工工期

本工程\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完工。

## 第九条 工程承包方式

本工程合同价款是该工程的：人工费、机械费、辅材费、主材费。

## 第十条 安全责任

施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

## 第十一条 工程造价

本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。

## 第十二条 合同份数

本合同正本2份，双方各执正1份。

第十三条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。

甲 方：（公章） 乙 方：

负责人：（签章） 负责人：（签章）\_\_\_\_\_

## 清包工劳务合同篇五

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理实用承包工程合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方单位名称：

详细地址：

主管部门电话：

乙方单位名称：

详细地址：

主管人电话：

为了加强医院装修、维修，保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致，特此制定如下事项：

- 1、甲方将医院内门诊楼、住院楼、办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方，承包期为\_\_\_\_\_年，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。
- 2、甲方应为乙方在本院维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用房的房租及水电费。
- 3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后，应在30分钟内到达现场解决问题，若当天不能及时解决的`维修问题，要及时与所需维修科室负责人沟通，做好解释工作。
- 4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作，保证维修维保工作人员的工作量的认

可。

5、乙方在本院维修维保工作单笔，以工料费合计人民币伍仟元以内不需书面合同，超出伍仟元以上至叁拾万元以内，必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工，以甲乙双方签定的工程编程项目为标准，如有增减工程量，双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施工，并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。

6、甲乙双方制定在本院维修维保使用辅助材料必须保质保量六个月包修包换义务，主材料及电器产品为\_\_\_\_\_年包修包换义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言：乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料，在人为操作不当或自然灾害的情况下，乙方不实行三包义务。

7、乙方每月\_\_\_\_日前应将上月全院的零星预算交予甲方预算审核员审核，过期不交视为自动放弃。

8、结算方式：甲乙双方制定每月以本院各科室签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算，按照每月月中报价，月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作，完工后不对他方结算，乙方只针对院方结算。工程付款方式以行业标准，不分期付款的方式。

1、乙方负责医院大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作，配合医院其它用工的服务工作，并服从医院领导安排，保证全院生活正常运行。

2、乙方应协助医院主管部门定期对全院所有的室、内外装修建筑物进行安全检查。

3、乙方应严格按照医院规章制度及《医院员工手册》来管理

自己的员工，乙方维修工人在院内严禁从事违法乱纪活动，否则将以法律制裁乙方或个人，一切后果将由乙方单位及违犯者个人自行承担后果，与院方无关。

4、乙方应严格按照国家安全法律制度，管理在本院所有维修维保工作人员的人身安全，并定期进行给工人进行安全法制教育，确保工作人员人身安全，严格要求工作人员有安全意识，并且要求个人购买意外人身保险，如果因个人原因，不愿意办理意外保险者，施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的后果将由乙方个人承担。

5、乙方在本院维修维保的所有非武汉户口的工作人员，必须办理\_\_\_\_市个人居住证，上岗必须身穿工作服，挂牌，在院工作时间不准抽烟、喝酒等，不准与院领导、医务人员、病人及病人家属发生争吵或打架事件，如有此现象发生院方领导将有权利终止本合同或将事发者清除现场辞退，永不录用。

6、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保施工现场的安全，并接受院方管理检查和指导。

7、施工时应做到不擅自破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住院楼及办公室和其它医用楼的配套设施。凡事要与院方主管部门多沟通，施工方案在得到院方认可后才能施工。

8、大楼内办公室、病区、公共厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。

9、装修、装饰办公室、病区、公共部位时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响医院内部的正常生活，零星维修装修、装饰时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到医院指定位置堆放，不得倒入垃圾桶，不得

随意堆放。

10、乙方如果对医院内公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计\_\_\_\_日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如院方和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响医院的正常生活造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由医院装修负责人双方来协商解决。

此合同一式两份，甲、乙双方各执壹份存查，任何一方不得反悔，如有一方反悔，另一方可追究法律制裁和赔偿，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

负责人(签字)：

负责人(签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日