
承揽合同举例说明(大全8篇)
现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到
合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋
友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同
范文，仅供参考，一起来看看吧

承揽合同举例说明篇一

地址：____________电话：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________电话：____________

法定代表人：____________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特
订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品

第二条加工成品质量要求

风险提示：

加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于
避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品
质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内
部质量有异议而发生纠纷。



第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

风险提示：

原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约
定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，
承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入
库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提
供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害
赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必须依照合同规定选
用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或
者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有
权要求重作、修理、减少价款或退货。

2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消
耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提
供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时
检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽
方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得
偷换零部件。

3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸提供办法

风险提示：

定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审
议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情
况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担
承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。



1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图
纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在
规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内
未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成
的损失，由定作方赔偿。

2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格
遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条价款或酬金

价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的
由当事人双方商定。

第六条验收标准和方法

1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量
证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当
由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，
除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由
承揽方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议
时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交货的时间和地点

风险提示：

加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽



方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方
提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的
区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要
求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，
并按协议执行。

2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作
物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，
以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，
以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物
通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定
的，按约定的方法计算。

第八条包装要求及费用负担

第九条运输办法及费用负担

风险提示：

运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路
线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线
和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定
清楚，以避免争议。

第十条转包

风险提示：

在承揽合同中，承揽人如必须与第三人合作才能按时交付工



作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作
人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，
定作人有权解除合同。

1、乙方（同意或不同意）将定作物的主要工作交由第三人完
成；

2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解
除合同。

4、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其
承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的
工作成果向甲方负责。

第十一条其他约定

第十二条承揽方的违约责任

1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意
利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，
应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或
调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成
的损失由承揽方赔偿。

2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然
需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、
迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成
的损失。



3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责
返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求
返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方
该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合
同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定
作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照
中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款
总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一
天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定
作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬
金总额的____%（20%～60%）的违约金。

6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，
应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位
（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）
外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及
其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检
验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限
通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担
责任。

10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作



方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作
方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾
期交付的责任。

第十三条定作方的违约责任

1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿
承揽方因此造成的损失。

2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未
履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属
承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额
的____%（20%～60%的幅度）违约金。

3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资
料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方
有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；
承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，
定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿
付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。
定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定
作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给
定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作
方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方
的损失。

5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期
付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一
天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及
运输部门的罚款。



7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支
出的费用。

第十四条不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材
料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违
约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方
应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理

加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不
成按（____）项处理：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有
未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本
合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本
一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴
证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承揽方：



代表人：

_______年____月____日

承揽合同举例说明篇二

甲乙双方因加工款纠纷，有案件于x人民法院处理，案号为号。
现甲乙双方经过友好磋商，协议如下：

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了结号案件纠纷。

三、自乙方履行协议第二条约定的全部付款义务之日起，双
方有关的号案件中的所有权利义务终结，双方互不追究本案
及与本案有关或引起的任何责任。

如乙方在收到发票后未按第二条约定支付甲方加工款x元，甲
方不作撤诉处理，并可在号案主张金额的基础上追加乙方的
违约金60000元。如乙方已经如约履行了付款义务，甲方未在
规定的时间内及时向法院提出撤诉，视为甲方认可乙方已经
履行完毕本协议约定的全部义务，号案件中甲方所主张的权
利乙方亦已经履行完毕，乙方还可向甲方主张违约金x元（

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，各份具有同等效力，
由双方签字或盖章之后生效。

承揽合同举例说明篇三

承揽合同的审核是一项重要的工作，它有助于保障承揽双方
的权益，防范合同风险，并确保合同的合法性和有效性。作
为一名合同审核员，我深知这项工作的重要性。在审核承揽
合同的过程中，我积累了一些经验和体会，现通过本文与大
家分享。

第二段：透彻理解合同内容



承揽合同的审核首先需要对合同的内容进行透彻理解。只有
对合同的条款、义务、权益等内容有深入了解，才能判断其
合法性和有效性。这包括了合同的格式、结构、主要内容、
风险点等方面的把握。此外，还应注意合同中的各种限制性
条款，如免责条款、违约责任等，以确保其合理性。

第三段：审慎判断合同风险

合同审核工作中，重要的一环是对合同风险的审慎判断。在
审核中，我们需要识别出合同可能存在的各种潜在风险，并
做出相应的处理措施。这包括了对涉及的法律法规的了解，
对行业标准和惯例的熟悉，以及对业务风险的预判。只有对
风险有清楚的认识，才能有效降低合同纠纷的发生概率。

第四段：与各方进行有效沟通

承揽合同的审核过程中，与各方进行有效沟通是至关重要的。
与委托方和承揽方进行对话，了解其真实意图和需求，并及
时沟通合同的条款和要求，可以防止合同中因信息不对称而
产生的争议。此外，与公司律师和其他相关部门的沟通也十
分重要，可以帮助我们提前发现合同中存在的问题，并及时
提出调整建议。

第五段：持续学习与提升

承揽合同审核是一项综合性的工作，要求合同审核员具备良
好的业务水平和丰富的知识储备。因此，学习与提升自己的
能力显得尤为重要。我们应该不断学习法律法规、岗位相关
的知识、行业动态等，并参加相关培训和研讨会，以提高自
己的专业水平和能力。

总结：

承揽合同审核工作的重要性不容忽视，它关乎企业的长远发



展和合同双方的利益。在这项工作中，我们需要透彻理解合
同内容，审慎判断合同风险，并与各方进行有效沟通。同时，
持续学习与提升自己的能力也是非常重要的。只有不断积累
经验和提升自己，才能更好地履行承揽合同审核的责任和义
务。通过这些努力，我们将能够发挥更大的作用，为企业的
经营管理提供有力支持。

承揽合同举例说明篇四

地址：————地址：————

邮编：————邮编：————

电话：————电话：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理
人)：————

开户行：————开户行：————

账户：————账户————

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依
据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互
惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以
求共同恪守：

定作物品名或项目规格

型号————计量————

单位数量————价款————或酬金————交货数
量————及交货期限————



单价总金额————

合计————

地址：————地址：————

邮编：————邮编：————

电话：————电话：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理
人)：————

开户行：————开户行：————

账户：————账户————

———年————月———日

承揽合同举例说明篇五

承揽合同是指承揽人接受委托人的委托，按照约定的方式和
要求完成一定的工作或提供一定的服务的协议。作为一名合
同审核员，我拥有了对承揽合同进行审核和评估的权力和责
任。在工作中的摸爬滚打中，我深刻体会到了承揽合同审核
的重要性和难点。下面将结合我的工作经验，分享一些关于
承揽合同审核的心得体会。

首先，在审核承揽合同时，要仔细阅读合同内容。合同往往
是繁琐的，但是任何一个细节的漏掉都可能对双方造成损失。
因此，我在审核合同时会一字一句地仔细阅读，对于合同中
的常年和附加条件进行梳理和记录。尤其是对于价格、服务
内容、服务质量、服务期限等核心条款，要进行仔细核对和
确认，确保双方的权益得到保障。对于合同中的模棱两可之



处，我会积极与双方沟通，在保证合同的清晰和合法的前提
下，达成共识。

其次，审核承揽合同要注重风险评估。在承揽合同中，可能
存在一些无法预知的风险，如市场风险、技术风险等。因此，
我会针对合同中可能存在的风险进行全面评估。首先，对合
同的合法性进行评估，确保合同的基本要素齐全，合同的内
容和形式是否符合法律要求。其次，对合同中的风险进行量
化和评估，了解风险发生的概率和可能带来的影响，进而根
据企业的实际情况，制定相应的风险控制措施，保护企业的
利益。

第三，合同代表了合作双方的意愿，所以审核承揽合同要注
重合同的平衡性。 在审核过程中，我会重点关注合同中双方
的权益是否平衡。合同往往是委托人追求利益最大化和承揽
人追求风险最小化之间的博弈结果，有可能某一方会因此而
对另一方产生压力。这就需要审核人员要以公平、公正的态
度去审视合同，通过删除片面和不平衡的条款，使得合同的
内容更加平衡。只有双方的权益平等，才能够确保合同的长
期有效执行。

第四，审查承揽合同需要借鉴历史经验和参考相关法律法规。
审核承揽合同需要秉持对历史经验的尊重，借鉴过往的合同
经验，以便更好地判断合同条款及其风险所带来的后果。同
时，我也会参考国家有关法律法规对于承揽合同的约束，将
法律法规作为合同审核的基础，以确保合同的合法性和可执
行性。在审核中，我还会参阅以往的类似合同案例，从中吸
取经验，避免重蹈覆辙。

最后，承揽合同审核工作是一个需要细致入微的过程，只有
在具备相关法律法规知识和细心的态度下，才能完成高质量
的审核工作。在工作中，我结合自己的实际情况不断学习和
积累经验，提高了我的承揽合同审核的水平。通过保持与合
同双方的沟通，了解市场动态和法律法规变化，我能够做出



更准确和客观的判断。总体而言，合同审核是一个需要不断
修正和改进的过程，只有不断学习和积累经验，才能在审核
过程中预见和避免可能的问题，保障双方的权益和合同的有
效执行。

承揽合同举例说明篇六

承揽合同的签订和履行是建筑工程项目中的重要环节之一。
然而，在实践中，由于各种原因，承揽合同纠纷经常发生，
给当事人和法院带来很大的困扰。在处理承揽合同纠纷的过
程中，不仅需要熟悉相关法规和条例，还需要对实践案例进
行深入分析，提高实践和解决问题的能力。本着这样的目标，
下面将结合一个承揽合同纠纷案例，分享我在办理此类案件
中的体会和心得。

第二段： 纠纷案例分析

2014年11月，甲方与乙方签订了一份承揽合同，乙方承诺在
工期内按照图纸和规范要求建设甲方指定的工程项目。然而，
在项目实施过程中，由于乙方施工不规范和拖延工期等问题，
引发了纠纷。其中最主要的问题是乙方未按约定完成工程，
并要求甲方支付超过合同金额的费用。甲方认为乙方违约，
拒绝支付超额费用，并要求乙方承担违约责任。于是，双方
激烈交锋，转而起诉至法院，要求判令对方履行合同并承担
相应的违约责任。

第三段： 对案例的分析和判决

在此案中，法院通过多次开庭、调解及勘验现场等方式，审
理了案件，并最终做出了判决。根据有关法律法规及实际情
况，法院认为：乙方无故拖延工期，造成甲方经济损失，并
要求甲方支付超额费用，属于违约行为，应承担相应违约责
任。因此，法院判定乙方承担违约责任，要求乙方按照原合
同约定完成工程，并支付甲方应付款项。



通过对此案的分析，我认为，在处理承揽合同纠纷时，首先
要了解合同条款，明确各方权利义务，并要求各方严格履行。
其次，在出现纠纷后，要及时采取有效措施，通过沟通、协
商和调解等方式，尽量避免纠纷的扩大和加剧。最后，如果
通过协商无法解决争议，应及时申请仲裁或诉讼解决。

第四段： 总结和反思

承揽合同纠纷是在实践中经常遇到的问题，因此我们在办理
这类案件时，不仅要熟练掌握相关法规和条例的理论知识，
同时也要注重实践经验的积累。只有通过不断的沟通和学习，
才能提高处理问题的能力，避免同类纠纷再次发生。同时，
在办理案件时，也需要注重法律意识和职业道德，坚持公正、
客观的态度和原则，保证案件的公正处理。

第五段： 结尾

承揽合同纠纷是建筑工程项目中常见的问题之一， 处理此类
案件需要我们熟悉相关法规和条例，同时还需要注重实践和
经验的积累。我们应该不断提高自身的法律素养和职业素养，
加强自身能力的提升和提高处理问题的能力，为各方当事人
提供公正、公平、公开的司法服务。

承揽合同举例说明篇七

定作方（甲方）：_________

电话：________________

承揽方（乙方）：_____________________

电话：________________

经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。



加工费______________

单价 ____________金额____________

定作方供应原材料：

原材料____________________

规格________________________

单位_______________________

数量_______________________

日期_____________________

成品单位耗用量______________________

１．技术资料、图纸提供办法：_____________________。

２．产品检验标准和方法：_____________________。

３．交货地点及运输办法、运杂费用和负
担：_____________________。

４．货款及费用结算办法及期限：_____________________。

５．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：



承揽合同举例说明篇八

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民
终字第____号）达成如下和解协议：

1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发
生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以
乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________
不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后
乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意
一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。

3、双方无其它经济纠纷。

4、本协议自双方签字后生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日


