

2023年景观工程合同(通用5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

景观工程合同篇一

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将_____工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工作内容：

1、本工程工期为_____天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

2、工期顺延：

（1）未及时签审施工图纸和施工组织计划；

（2）设计变更；

- (3) 甲方未能按期提交施工场地;
- (4) 连续4小时遇雨和停水、停电;
- (5) 未按合同规定时间拨付工程款项;
- (6) 其他。

1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价_____元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。

2、合同签订后_____日内，甲方支付乙方工程预付款_____元整。

3、工程竣工并验收合格后_____日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_____%，余结算总额的_____%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。

1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_____日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_____年，工程部分保修期为_____年。

2、成活率：植物管护移交时按行规达到_____%的成活率。

（一）甲方责任：

- 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
- 3、负责协助办理施工的各项进场手续；

- 4、负责协调现场各施工单位间的关系；
- 5、若施工变更应以书面形式通知乙方；
- 6、按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：

- 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
- 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
- 3、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
- 4、负责施工中的成品保护；
- 5、工程完工时，配合甲方完成验收。

1、乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生效之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。

2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面

形式提出，并按合同总价款_____ %支付违约金，并办理解约手续。

3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。

（一）甲方违约责任：

1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_____ %向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_____ %向甲方支付违约金。

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

甲方：

住所：

代表人：

景观工程合同篇二

乙方：_____

依照《民法典^{□□□^v^}建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就同意订立本合同，达成协议如下：

1、项目名称：_____

2、项目地址：_____

项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为_____年。

按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

1、甲方的权力及义务：

(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

2、乙方的权利及义务：

(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准

即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日

_____年___月___日

景观工程合同篇三

承包方： _____

甲方决定将某地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。

1、工程名称： _____

2、工程地点： _____

1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。

自____年____月____日到____年____月____日，总工期为5天。

乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。

乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：

2、树坑各坑需比植物土球规格大15cm且深度需比土球底深20cm加底肥种植；

3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。

4、经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。

1、工程总价以固定价格：_____人民币。

2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。

3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。

2、工程竣工验收合格半年后，工程结算完毕，甲方付至工程

结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满（质保期两年），经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。

3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表，由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。

甲方责任

1、甲方应在乙方进场前完成以下工作：

- (1) 提供小区施工图纸及相关文件。
- (2) 开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。
- (3) 向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实性准确性负责。
- (4) 负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。

2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。

乙方责任：

1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用，如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及其发生的费用。

2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。

甲方：_____

乙方：_____

____年____月____日

景观工程合同篇四

为确保输血安全有效, 输血科(血库)工作人员应具备较强的法制意识和风险意识, 遵守一切规章制度和标准操作规程。

接收血液标本时, 必须认真核对标本的姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号, 血型和临床诊断等。

检查血液标本是否有溶血、污染、血量不够等, 不符合配血试验要求的标本拒收。

配血前必须对病人及献血者血型两次确认, 必须作正反血型鉴定, 无误后方可配血。

《临床输血申请单》上所填血型与标本管标示血型不符时, 病人或家属对血型有异议时, 立即通知临床科室重抽标本, 复查血型, 还有疑问时, 立即床旁复查血型, 再有疑问时, 立即请示科主任处理。

配血中发现主、次侧有一侧凝集, 一律不得发血, 立即报告科主任, 作进一步检查。

领血人必须是经过培训的医护人员, 发血前必须核对受血者姓名、年龄、血型、住院号, 科别、床号、临床诊断等, 以及献血者血袋条码号、采血日期、效期、血液品种、血量等, 双方

核对无误后, 签字认可。

如有群伤、需输血的病人太多, 分轻重缓急配血, 先配危重病
人的血液, 再配病情较轻病人的血液, 并立即报告科主任请求
援助。

输血科(血库)必须储备一定量的血液, 保证应急用血。

认真做好输血前检查工作。

严格执行无菌操作规程, 防止职业暴露的发生。

正确合理使用化学试剂(药品), 有毒有害物品专人保管, 防止
事故发生。

正确处理医疗生物垃圾, 防止交叉污染发生。

做好水、电、气防火防灾工作。

下班前必须 所有不用的仪器、空调等用电器, 关好水、气管
开关, 并作好交接班记录。

定期检查通电线路, 严防引发火灾, 科室配备消防器材, 强化消
防意识, 加强消防演练, 人人警惕, 消除隐患。

一旦发现火源应立即进行消防处理, 并立即报告医院保卫
处(科)和

景观工程合同篇五

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

依照《民法典^{□□□}^v^建筑法》及其他有关法律、法规和招标

文件的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

三、合同工期：

开工日期：_____年___月___日

竣工日期：_____年___月___日

四、合同价款及付款方式

总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为_____年。

五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、各方权力及义务：

1、甲方的权力及义务：

(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

2、乙方的权利及义务：

(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

八、质量与验收

1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按照规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

九、合同生效

合同订立时间：_____年___月___日

本合同双方约定 签字盖章 后生效

十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日 _____年___月___日