

疫情监理补充协议合同的通知(汇总5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

疫情监理补充协议合同的通知篇一

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。

权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。

甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。4.3劳动合同期间，甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料，可以立即解除本合同。5、其他：本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。

甲方盖章：

签订日期年月日签订日期年月日

乙方签字：

更多相关阅读：

施工合同补充协议书

合同补充协议书格式

疫情监理补充协议合同的通知篇二

发包方：（以下简称甲方）

设计方：（以下简称乙方）

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月签订的《建设工程设计合同》（下称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

发包方和设计方于20__年6月共同签署了《建设工程设计合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议：

1. 所有单体工程施工图必须在20__年2月15日前完成，以保证工程项目顺利进行。
2. 因功能改变等原因造成的设计变动，施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。
3. 钢结构的二次设计由发包方发包，并由设计方进行审核。
4. 设计方须派驻设计代表，保证及时、有效的解决施工过程中

中的一切设计问题。

5. 因出图时间延误，施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失，按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。

本协议生效

本协议生效后，即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分，与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

疫情监理补充协议合同的通知篇三

甲方(全称)：_____进出口有限公司

乙方(全称)：_____计算机科技有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年8月8日签订合同编号为l20xx428-8的《视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

因甲方要求将原合同中的aoc42寸液晶电视机更换为sony40寸液晶电视机。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特

订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、原合同中的aoc42寸液晶电视机，单价：3160元/台更换为sony40

寸液晶电视机，单价：5100元/台

2、原合同中的合同总价：人民币叁万贰仟元整更换为人民币叁万伍仟捌

佰捌拾元整

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

(公章) (公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_____签字：_____

____年____月____日____年____月____日

疫情监理补充协议合同的通知篇四

地址 _____ x

乙方(承包方): _____

地址: _____

按照《中华人民共和国合同法》和装饰装修工程施工的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致,共同订立如下条款,以资双方共同信守。

第一条: 工程概况

1.1 工程名称 _____ x 有限责任公司 _____ 土建工程

1.2 工程地点 _____ x

1.3 工程项目及承包范围: 具体详见《工程预算书》。

1.4 工程内容: 监测观测孔、避雷设施等项目,具体见工程清单《附表》

1.5 承包方式: 包工包料。

1.6 施工日期: 自20__年7月1日始,至20__年8月15日止,工期共45天。

1.7 合同总额: 人民币 _____ x(小写: _____ 元)。

第二条: 工程款付款方式的约定

2.1 于本工程施工完毕,验收合格后的15个工作日内,以结算

单作为最终结算依据。

2.2因甲方原因发生工程项目(内容)变更或工程项目(内容)增加引起的工程总造价发生变化,经甲乙双方按实际发生增加的工程量,以工程补充协议形式增加相应的工程造价。

2.3非甲方原因延误工期,导致工程不能按约定进度进行时,甲方应付的工程款项,可根据实际情况经甲乙双方协商一致后,延期支付。

2.4甲方应付的工程款项,不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人,否则,由此产生的一切后果由甲方自行承担。

第三条: 工期约定

3.1本工程施工日期自20__年7月1日始,至20__年8月15日止,工期共45天。

3.4因甲方原因,增加工程量和或工程项目更改时,工期顺延。

3.5因乙方安排组织施工不当导致的工期延误,工期不顺延。

3.6因停水、停电、台风等不可抗拒因素导致的工期延误,工期顺延。

3.7以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误,甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误,由乙方按照工程总造价0.3%的标准每天向甲方支付违约金。

3.8因施工中第三方干扰以及甲方不能提供每天工程施工时间达八小时等原因,工期相应延顺。

第四条: 工程质量及验收的约定

4.1乙方须按照本合同之附件《工程结算书》按所注明标准进行验收。

4.2竣工工程验收：工程施工完毕，乙方须提交《竣工验收报告单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》三日内，组织公司相关部门进行竣工工程验收。竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收证》并办理工程移交手续。

4.3如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认工程竣工日期。

第五条：服务的约定

5.1保修期限：工程竣工验收合格之日起(以《竣工验收记录》签署的日期为准)365个自然日内，即一年。

5.2保修内容及保修范围：乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修。

第六条：争议解决的约定

6.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。

6.2如双方协商解决不成，双方可选择下列第6.2.1条方式解决争议：

6.2.1向太原市仲裁委员会申请仲裁解决；

6.2.2向合同签署地人民法院提起起诉。

第七条：其他约定

7.1. 本书面约定作为□_____x1#尾矿库在线监测系统工程
施工合同□(_____x施字(20__)001号)之土建工程补充《合
同》。

7.2. 本土建工程补充《合同》之约定的工程造价包含在
□_____x1#尾矿库在线监测系统工程施工合同》约定的工
程造价之内。

第八条：附则

8.1本合同一式四份，双方各执两份。

8.1本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签
字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

疫情监理补充协议合同的通知篇五

甲方：_____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

本协议生效：

本协议生效后，即成为《_____合同/协议》不可
分割的组成部分，与《_____合同/协议》具有同
等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协
议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

银行帐号: _____ 银行帐号: _____

通讯地址: _____ 通讯地址: _____

联系人: _____ 联系人: _____

联系电话: _____ 联系电话: _____

传真: _____ 传真: _____