

最新园林绿化工程项目合同(优秀5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

园林绿化工程项目合同篇一

建设单位(甲方):

承建单位(乙方):

为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。

第一条 工程概况

- 1、 工程名称: 园林绿化
- 2、 工程地点: 北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦
- 3、 承包方式: 包工、包料
- 4、 工程造价: 壹拾万元人民币

第二条 工程期限

本工程20xx年8月20日开工□20xx年10月10日竣工。

第三条 工程延误与工程奖罚

- 1、 乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或

乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

第四条 甲方工作

1、 确保施工现场做到三通一平。

2、 确保乙方施工用水及养护用水、用电。

第五条 乙方工作

1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

第六条 质量验收

工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

第七条 付款方式

工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账

或网银方式支付全部结算价款

第八条 争议处理

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

园林绿化工程项目合同篇二

1) 及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：

一、工程概况第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程立项批准文号：

1.5资金来源：第2条工程承包范围

2.1承包范围：

2.2工程总面积：

二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序

3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 双方签订的补充协议（
- 2) 本合同条款（
- 3) 中标通知书（
- 4) 投标书及其附件（
- 5) 标准、规范及有关技术文件（
- 6) 图纸（
- 7) 工程量清单（

4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和____市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：《____市园林绿化工程施工及验收规范》db11212-____市园林绿化用植物材料木本苗db11211-____市园林绿化养护管理标准db11213-____

4.3 双方另有约定列入补充条款。

5.1 发包人提供图纸日期及套数：

5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：

三、双方的权利义务第6条 监理

6.1 监理单位名称：

7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：

7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权：

8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：

(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：

(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：

(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

(6) 水准点和坐标控制点交验要求：

(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：

9) 双方约定发包人应做的其他工作：

8.2 发包人委托承包人办理的工作： 第9条 承包人工作

9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：

(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：， 发包人承担由此发生的费用。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：， 发包人承担由此发生的费用。

(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：

(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：

(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：

(8) 双方约定的承包人应做的其他工作：

1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
1

1.3 群体工程中有关进度计划的要求： 1

4.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

(1) 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；

(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；

(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；

(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；

(6) 不可抗力及自然灾害；

(7) 发包人同意工期相应顺延的其它情况；

(8) 其它可调整工期的因素： 1

5.1 工期如需提前，双方协议如下：

(1) 发包人要求提前竣工的时间：

(2) 承包人应采取的赶工措施：

(3) 发包人应提供的条件：

(4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担：

五、质量与检验第16条工程质量1

6.1 工程质量标准： 1

7.1 双方约定的中间验收的部位： 1

7.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内

修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。

六、安全施工第18条安全施工1

9.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

1.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用方式确定。2

2.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：2

3.1 合同生效后____日内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。2

3.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。

八、材料设备供应第24条发包人供应苗木材料设备2

4.1 发包人供应苗木材料设备一览表（附后）2

4.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：2

4.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下2

4.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：第25条承包人采购苗木材料设备2

5.1 承包人采购苗木材料设备的约定：2

5.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。2

5.3 双方约定的检疫证明及方式:

8.2 发包人在收到变更资料报告____日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算第29条竣工验收2

9.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。2

1.1 工程质量保修范围和内容: 3

(1) 土建工程:

(2) 绿化种植工程:

(3) 喷泉、喷灌工程:

2.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。3

3.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。3

二、违约与争议第35条违约责任3

5.1 任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。3

5.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法: 3

5.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任: 3

5.4 发包人不按时支付工程款的违约责任: 3

5.5 其他：第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（只能选择一种）

- （1）依法向人民法院起诉；
- （2）提交 仲裁委员会仲裁。十

三、其他第37条工程分包3

7.1 分包单位和分包工程内容：3

8.1双方关于不可抗力范围的约定：3

8.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。3

9.1 本工程双方约定的担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

（3）双方约定的其他担保事项：

（4）担保合同作为本合同附件。第40条合同解除40.1 双方

协商一致，可以解除合同。40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过____日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。40.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

1.1本合同自之日起生效。4

1.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第42条合同份数4

返

园林绿化工程项目合同篇三

(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施用，发包人承担由此发生的费用。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续，发包人承担由此发生的费用。

(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担。

(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担。

(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

(8) 双方约定的承包人应做的其他工作。

四、施工组织设计和工期

第10条 合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数_____日

第11条 进度计划

11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间。

11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。 11.3 群体工程中有关进度计划的要求。

11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第12条 延期开工如发生

因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

第13条 暂停施工如发生

因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。

第14条 工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

- (1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；
- (3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；
- (5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；
- (6) 不可抗力及自然灾害；
- (7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况；
- (8) 其他可调整工期的因素：

14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

此页为合同签订页

甲方：（公章） 乙方：（公章） 地址： 法定代表人： 委托代理人：
电话： 年 月 日 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话：
日期： 年 月 日（签字）（签字） 日期：

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲乙双方按照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就园林绿化施工工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

名称：美岸星城一期、二期园林绿化工程。 地点：大连花园口经济区。 内容：苗木种植、草坪铺植。 承包方式：包工包料、包栽包活。

二、施工工期

本工程开工时间为20xx年4月25日，预计完工时间为20xx年5月5日。如遇天气原因，甲、乙双方协商后，可顺延时间，累计顺延时间不得超过7日。

三、工程造价

以实际发生的苗木株数、草坪平米计算，具体价格见附表。

四、质量标准严格按照国家有关园林绿化技术规范进行施工，所栽苗木必须按照甲方提出的工程质量要求，不得擅自更改规格、苗木品种。 五、价款支付工程竣工验收合格后，甲方支付按甲、乙双方签字认可的验收单上总价款的 %，其余 %作为工程质保金于质保期满后一次性支付。

六、甲方的责任与义务

1、于工程开工前交付本工程设计图纸； 2、给乙方提供必要的工程施工准备；

3、及时按期组织验收，无故推迟验收的，每推迟一天按工程价款的千分之一向乙方支付违约金。

4、未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按工程价款的千分之一向乙方支付违约金。

七、乙方的责任与义务

1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和管理；

2、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物；

6、乙方须严格按工程期限施工完毕，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完工的，每推迟一天按工程价款的千分之三向甲方支付违约金。

八、质保与养护

1、本工程质保期 年，自竣工验收合格日起计算；

2、养护质保期内，因乙方采购、栽植和养护不当致使苗木或草坪死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木或草坪。

九、违约责任

甲、乙方在合同履行过程中不能按合同约定履行各自责任的，所造成的损失均由违约方承担，如给对方造成损失的，并向对方支付合同价款千分之五的赔偿金，本合同另有约定的从其约定。

十、其他

其他未尽事宜双方协商解决，协商不成时交由合同执行地基层法院裁决。

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

代表签章： 代表签章：

年 月 日

共2页，当前第2页12

园林绿化工程项目合同篇四

根据《_____》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1. 工程名称： _____

2. 工程地点： _____

3. 预定开工日期： _____年_____月_____日

第二条 施工范围

1. 施工范围：

回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

第三条 施工方式

1. 本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条 工期

1. 工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计_____天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

2. 如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（2）不可抗力因素。

第五条 工程质量及验收标准

1. 工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

2. 乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

3. 苗木成活率达到_____%。

4. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条 工程价款及结算、付款方式

1. 工程预算总价款为人民币_____元（大写_____元）。

2. 结算方式:

(2) 甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后_____个工作日内

向乙方支付工程预算总价款的_____%;

(3) 甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_____个工作日内, 甲方向乙方加付至工程结算总款额的_____%。

(4) 工程结算总款额的_____%作为工程质量保证金及保养金, 甲方应在保养期期满后_____个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续, 甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。

(5) 以上付款的方式均以_____支付。

第七条 保养期

1. 苗木保养期为_____个月, 从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

2. 保养期内, 凡因乙方施工造成的质量问题, 乙方接甲方通知之日起_____日内, 应无条件予以保养, 苗木不成活的应及时更换。否则, 甲方有权另派施工队伍施工、保养, 一切费用在保养金内扣除, 超过保养金的部分, 甲方有权向乙方追偿。

第八条 双方义务

1. 甲方义务

(1) 委派现场代表_____负责对工程建设进行全面管理。

(2) 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由_____方承担）。

(3) 提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

(4) 甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

2. 乙方义务

(1) 委派现场代表_____负责对施工期间的全面管理。

(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

(3) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(4) 工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏

的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(5) 乙方应确保工程质量达到验收标准。

(6) 乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

第九条 违约责任

1. 因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2. 甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3. 甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4. 工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
6. 乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条 转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条 合同终止

1. 因解除而终止

(1) 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

(2) 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合

同约定承担违约责任。

(3) 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

(4) 合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2. 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

(1) 本合同按约定履行完毕；

(2) 本合同经各方协商一致而终止；

(4) 法律法规规定终止的其他情形。

第十二条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

第十三条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条 其他

1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保

养期界满，接清余款之日起自行终止。

4. 本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，每份均具同等法律效力。

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

（或授权签约人） （或授权签约人）

园林绿化工程项目合同篇五

发包方(全称)_____

承包方(全称)_____

承包方资质等级_____

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

二、工程承包范围

三、合同工期

四、质量标准

五、合同价款

金额(人民币)：小写_____元，大写_____元。

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间_____年_____月_____日

本合同双方约定_____后生效。

发 包 方：_____（公章） 承 包

方：_____（公章）

第二部分 通用条款

一、合同文件

1. 合同文件及解释顺序

1.1. 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 投标书及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 工程量清单

(9) 工程报价单或预算书

合同履行中，发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.2. 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包方、承包方协商解决。双方也可以提请上海市园林绿化行业协会作出解释。双方协商不成或不同意上海市园林绿化行业协会的解释时，按本通用条款第四百九十条关于争议的约定处理。

2. 适用法律、标准及规范

2.1. 适用法律和法规

本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

2.2. 适用标准、规范

本合同文件适用《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《园林工程质量检验评定标准》(DG/TJ08-701-20__)、《园林绿化养护技术等级标准》(DG/TJ08-702-20__)

若上述标准、规范有调整或修订，适用最新版本。

若双方认为，合同文件还需适用其它的国家标准、规范，双方可在专用条款内约定；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

发包方应按专用条款约定的时间向承包方提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包方按专用条款约定的时间向承包方提出施工技术要求，承包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包方认可后执行。发包方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。