

# 最新保险项目经验介绍 建设项目劳动保险金缴款协议书(优质5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 保险项目经验介绍篇一

根据国家建设部《建设工程工程量计价规范》（建设部公告第119号）和《建筑安装工程费用项目组成》（建标[20xx]206号）的有关规定，建设项目劳动保险金是工程总造价的组成部分，是建设施工企业职工基本养老，医疗保险等专项资金，因此为加强建设项目劳动保险金的行业管理，按照\_\_\_\_\_号文件精神，现\_\_\_\_\_（甲方）和\_\_\_\_\_建设单位（乙方）关于缴纳该建设项目劳动保险金签订如下协议：

一、建设项目劳动保险金缴交总额。乙方建设项目的工程总造价（中标价）：\_\_\_\_\_元，按规定应向甲方缴交劳动保险金\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_元。其中：

安装工程造价\_\_\_\_\_元，劳动保险费率\_\_\_\_\_%，劳动保险金为\_\_\_\_\_元。

二、建设项目劳动保险金缴交时间。根据有关文件规定，对总造价\_\_\_\_\_元以下的建设项目，乙方须一次性向甲方缴清该建设项目劳动保险金。对总造价\_\_\_\_\_元以上的建设项目，可每期按建筑工程造价\_\_\_\_\_元计算缴交劳动保险金，第一期与第二期间隔6个月，第二期以后每期间隔3个月具体如下：

第三期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前缴  
交\_\_\_\_\_元。

三、乙方在领取施工许可证前，按本协议必须用本单位开户银行转账支票向甲方预缴该建设项目劳动保险金。甲方收到款后，承建该建设项目的施工企业按规定到甲方办理手续领取该项目劳动保险金。

四、建设项目劳动保险金的结算。建设项目竣工并经有关机构审定工程结算款后，必须到甲方办理该建设项目劳动保险金结算，实行多退少补（如甲方需向乙方退回多交款的，则需施工企业退回相应款项后才能办理）。乙方在工程总造价中向施工企业扣除已向甲方缴交的劳动保险金。

五、乙方违约（逾期、漏报、少报），除应及时补缴劳动保险金金额外，另每日按补缴金额的万分之五交纳滞纳金。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签订之日起生效，至全部款项结算后失效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_

## 保险项目经验介绍篇二

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

统收单位（丙方）：广州经济技术开发区建筑行业劳动保险金管理办公室

甲方建设项目名称：； 施工地点：

1. 中标通知书中含单列人工费的，人工费：元\_\_劳保金费率：23.27%，应缴劳保金额：（小写金额：）。

2. 人工费未单列（含免标工程），工程总造价：元\_\_劳保金费率：4.654%，应缴劳保金额：（小写金额：）。

基本金部分90%：（小写金额：）调剂金部分10%：（小写金额：）保留小数点后两位数合计：基本金部分90%：（小写金额：）调剂金部分10%：（小写金额：）

3. 退调剂金拨付比例：70%（小写金额：）保留小数点后两位数

1、劳保金按9：1的比例分为基本金和调剂金，基本金由建设单位支付给施工单位，调剂金由建设单位缴付劳保办。协议书填写完整及甲、乙双方盖章后，携基建工程中标通知书复印件（或承发包登记表）、施工合同复印件，到区劳保办核对盖章后再缴款。

2. 甲方按协议将基本金存入施工单位劳保金银行专户，乙方在收取劳动保险金基本部分后，开具建安发票给甲方。

3、甲方支付劳保金调剂金2-3天，凭劳保金协议书原件2份、缴付基本金的`银行转帐单复印件、施工单位开具的建安发票复印件、基建工程中标通知书复印件（或承发包登记表）、施工合同复印件，到区劳保办开具调剂金发票。劳保金调剂金必须由建设单位直接划账。收款人：广州开发区建设和环境管理局；帐号：44001471001053003692；开户行：建设银行广州萝岗支行。

甲方缴交劳保金后，施工单位凭本协议书原件、按本工程项目购买的建筑意外伤害保险原件及复印件（加盖公章）、按本工程项目购买的团体工伤保险单原件及复印件（加盖公章）、劳保金基本金及调剂金缴费发票复印件（加盖单位公

章）、开具应退金额的广州市或开发区正式建安发票（若从地税局开具的发票，需加具收款单位发票专用章或财务专用章）、法人委托书（原件，注：法人委托经办人办理劳保金事宜）、经办人身份证原件及复印件（加盖单位公章），来我办退劳保调剂金。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

丙方：（盖章）

地址：地址：地址：

联系人：联系人：联系人：

电话：电话：电话：

签约时间：签约时间：签约时间：

## 保险项目经验介绍篇三

根据国家建设部《建设工程工程量计价规范》（建设部公告第\_\_\_\_\_号）和《建筑安装工程费用项目组成》（建标[\_\_\_\_\_]\_\_\_\_\_号）的有关规定，建设项目劳动保险金是工程总造价的组成部分，是建设施工企业职工基本养老，医疗保险等专项资金，因此为加强建设项目劳动保险金的行业管理，按照\_\_\_\_\_号文件精神，现\_\_\_\_\_（甲方）和\_\_\_\_\_建设单位（乙方）关于缴纳该建设项目劳动保险金签订如下协议：

一、建设项目劳动保险金缴交总额。乙方建设项目的工程总造价（中标价）：\_\_\_\_\_元，按规定应向甲方缴交劳动保险金\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_元。其中：

安装工程造价\_\_\_\_\_元，劳动保险费率\_\_\_\_\_%，  
劳动保险金为\_\_\_\_\_元。

二、建设项目劳动保险金缴交时间。根据有关文件规定，对总造价\_\_\_\_\_元以下的建设项目，乙方须一次性向甲方缴清该建设项目劳动保险金。对总造价\_\_\_\_\_元以上的建设项目，可每期按建筑工程造价\_\_\_\_\_元计算缴交劳动保险金，第一期与第二期间隔\_\_\_\_\_个月，第二期以后每期间隔\_\_\_\_\_个月具体如下：

第三期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前缴  
交\_\_\_\_\_元。

三、乙方在领取施工许可证前，按本协议必须用本单位开户银行转账支票向甲方预缴该建设项目劳动保险金。甲方收到款后，承建该建设项目的`施工企业按规定到甲方办理手续领取该项目劳动保险金。

四、建设项目劳动保险金的结算。建设项目竣工并经有关机构审定工程结算款后，必须到甲方办理该建设项目劳动保险金结算，实行多退少补（如甲方需向乙方退回多交款的，则需施工企业退回相应款项后才能办理）。乙方在工程总造价中向施工企业扣除已向甲方缴交的劳动保险金。

五、乙方违约（逾期、漏报、少报），除应及时补缴劳动保险金金额外，另每日按补缴金额的\_\_\_\_\_交纳滞纳金。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签订之日起生效，至全部款项结算后失效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

## 保险项目经验介绍篇四

2021年是值得保险人难忘和考验的一年，正式开业以来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在市委、市政府及社会各界的大力支持下，我司员工以拓荒者的勇气，团结拼搏，攻坚克难，取得了骄人的战绩，至年底累计完成签单保费XXX万元，全面完成了省公司下达的各项任务目标。这些成绩验证了我司的“特别能吃苦，特别能战斗”的公司精神。现将2021年所做工作总结如下：

公司从筹建伊始就将发展的观念深入到每位热爱保险加盟公司的员工心中。对于新进入我市保险市场的新公司，如何在激烈的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的发展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司提出的2021年业务发展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统一思想，集思广益，出点子想办法，细分、研究市场，一旦找准突破口后便制定详细周密攻关计划，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。

在发展直销业务和个人代理业务的同时，公司总经理室还十分重视业务发展渠道的建设，努力构建多渠道，全方位的保险产品的销售网络，通过积极努力，我司在较短的时间内就与银行签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速发展奠定了良好的基础。

为确保筹建工作的顺利进行，公司筹备组在成立伊始就认真开展市场调查，根据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场情况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、

装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员招聘、培训等工作均提出了详细的工作计划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施具体，协调一致，落实到位。

并在此基础上制定了筹建方案和未来支公司发展的总体经营思路和目标。用以指导整个筹建工作的正常开展。在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了市委、市政府的关心和支持，由于各项计划、措施安排得当，公司于5月份顺利通过保监局的验收并批准开业。

管理是企业永恒的主题，制度是管理到位的保证。成功的企业源自卓越的管理，卓越的管理源于优异的制度。为了保证公司开业后，各项工作能够有条不紊地开展，做到有章可循，在筹建期间我们就对总、省公司制定的《内控制度》进行了细化，并结合当地具体情况制定了一系列管理制度。

并按上级公司“集约化经营、规范化管理、程序化运行、标准化运作、优质化服务、制度化建设”的管理模式搭建管理平台，牢固树立“管理无小事，管理就是生产力”思想，正确处理加快发展与加强企业管理的矛盾，提出了向管理要效益的口号，全体员工上下一致，充分发挥了每个人的主观能动性，认真执行各项政策法规和业务流程。

公司在狠抓市场发展、开拓的同时，也积极做好员工的队伍建设、管理、培训工作，从政治思想素质及业务技能等多方面入手，努力提高每个员工爱岗敬业的主人翁思想，在培训中使他们充分了解中华保险的条款体系，市场战略方针，企业文化精神，业务发展思路等。

面对日益激烈的市场竞争，保险公司特别是新公司要赢得市场，不仅要为保户提供满足其多样化、差异化、和个性化需求的保险产品，而且还要尽可能为客户提供零距离的保险服务。所以公司在成立之初就倡导全体员工要树立“业务要发展、服务要先行”的理念，以公司保险品牌、公司的实力背

景为依托，以高品质、个性化、人性化的保前、保中、保后服务赢得客户、赢得市场，从而促进公司业务快速发展。

2021年，在省公司的正确领导下和全体员工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成绩，但离总、省公司的要求还有很大差距，并按照省公司“总体工作思路”要求，实现速度、规模、效益同步快速发展。

回顾过去的一年，我们对加盟公司无怨无悔；展望未来，前程将更加坎坷艰辛，但我们坚信：有省公司的正确领导和有力支持，必将开拓思路，勇于拼搏，用我们辛勤的汗水和智慧的力量去铸造更加辉煌的业绩，为做大做强公司保险事业而努力奋斗！

## 保险项目经验介绍篇五

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

依照《合同法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。

1、工程名称：



2、工程地点：

3、乙方承包范围：整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。

1、砌体单价按每块砖\_\_\_\_\_元/块计算，双方现场清点为准。

2、内墙抹灰每平方米\_\_\_\_\_元，按实际抹灰面积计算，所有洞口扣除，由甲乙双方现场测量为准。

3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平方米\_\_\_\_\_元，所有洞口面积扣除，由甲乙双方现场测量为准。

乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂\_\_\_\_\_cm□平\_\_\_\_\_cm□外墙垂\_\_\_\_\_cm□平\_\_\_\_\_cm□

在\_\_\_\_\_天完成，即合同签订之日起，除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚\_\_\_\_\_元/天，提前一天奖励\_\_\_\_\_元/天。

1、乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙方负责。

2、乙方必须每天保持现场清爽，不能有任何材料浪费现象。如发现，甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款。

3、乙方在施工中应与甲方和其他施工队友好团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

本工程竣工后，甲乙双方组织相关人员在\_\_\_\_\_天内进行验收，\_\_\_\_\_天内进行结算，在一个月之内付工程款的\_\_\_\_\_%，保质期\_\_\_\_\_个月后付\_\_\_\_\_%，施工期间乙方不得以任何借口要求拨付工程款。

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁。

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各持\_\_\_\_\_份，双方签字盖章后生效。

甲方：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日