

2023年网络监控安装工程合同属于合同(模板5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

网络监控安装工程合同属于合同篇一

本协议由下列双方订立：

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下：

乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

本合同价为一次性包定价，包括内容：

2. 1 厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。
2. 2 设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。
2. 3 工程中所需的人力辅助，工具辅助。
2. 4 配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括

苏州市外的服务。

2. 5 安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。

3. 1 乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

3. 2 乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。

3. 3. 1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。

3. 3. 2 采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多60小时内完成送货）。

3. 3. 3 乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

3. 3 根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙双方经商议后共同解决。

乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

6. 1 甲方代表为_____

6. 2 甲方_____对质量负责监督与验收

6. 3 乙方负责本工程的管理人员为_____

6. 4 甲乙双方管理人员：

6. 4. 1 甲方代表的指令、通知、变更由_____签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承担因此给甲方造成的可见损失。

6. 5. 1 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

6. 6 甲方责任：

6. 6. 1 甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。

6. 6. 2 提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。

6. 6. 3 协调乙方人员和_____的操作手续。（如进厂，停车，安全服饰等）

6. 6. 4 尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承担责任。

6. 7 乙方责任：

6. 7. 1 乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。

6. 7. 2 乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。

6. 7. 3 对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。

6. 7. 4 对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。

支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：

8. 1 报价单总价在\$_____以内的，甲方每月支付乙方1次。

8. 2 报价单总价在\$_____—_____以内的，甲方预付乙方总价_____ %以内定金，在验收后的15天内付清余款。

8. 3 报价单总价在\$_____—_____以内，甲方预付乙方总价_____ %以内预付款，余款在工程结束前结清。

8. 4 报价单总价在\$_____以上的，须协商后制定单独的项目合同。

8. 5 如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的_____ %作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。

索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内（甲方的工程期间和之后的3个月）提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8. 6 乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，

乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

8. 7 根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。

8. 8 更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方承担一切费用和 risk。

8. 9 乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的情况下，乙方承担甲方赔偿金的_____%。

8. 10 如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金： 报价单价格的1%/天，如在20天内仍未作出改变，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述的各种违约金，赔偿金。

正式签署的合同文件有以下文件组成：

9. 1 本协议书（参考）

9. 2 正式合同书（最终修正本）

9. 3 各项目报价书（最终修正价）

9. 4 履行合同时所需相关表格：甲乙双方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书（索赔书、合同终止书由motogroup制定）

9. 5 正式签约合同前的来往函件

此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同

书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

甲方法定代表人签名：_____ 乙方法定代表人签名：_____

网络监控安装工程合同属于合同篇二

承包方：(乙方)_____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳煤集团人行天桥附属部分工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程项目：

1.1 工程名称：_____

1.2 工程地点：_____

1.3 人行桥油漆、塑胶贴面、电照等)

第二条 工程期限

2.1 开工日期：_____年___月___日

2.2 竣工日期：_____年___月___日

第三条：工程造价：执行_____年市政定额和相关文件。

第四条 施工准备：

4.1 甲方负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；编制施工组织设计或施工方案，

施工预算，施工总进度计划。

4.2乙方组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

第五条工程质量：

5.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

5.2本工程质量经双方研究要求达到：

5.3由乙方提供的主要原材料必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。

5.4甲方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送乙方和质量监督站。

5.5甲方负责成品、半成品的试验检验，如果不合格乙方负责返工处理并承担由此造成的一切损失。

第六条安全条款

6.1乙方必须遵守国家关于工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员约法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝事故隐患，消灭一切人员伤亡事故。

6.2施工中出现的任何安全及人生伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

6.3乙方在施工前，应向甲方和监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施。

第七条违约责任

7.1甲方责任：工程中途中停建，缓建或由设计变更及设计错误造成的停工，及时通知乙方，并采取措施弥补或减少损失。

7.2乙方责任

7.2.1工程进度不符合工期进度计划的按延误工期处罚。

7.2.2未及时向甲方提供完整的竣工资料，可视违约，并按延误工期处罚，每拖延一天，支付违约金20元。

7.2.3工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

第八条工程价款的支付与结算方式

8.1本工程为包工包料，按照20__年的市政定额和相关文件进行结算。

8.2上级部门要求按照工程总造价上交的管理费由乙方支付，同时上交工程税金及定编费。

8.3工程款支付按照筹备处付款方式按月实际进度支付进度款，全部工程完工，经甲方验收合格支付剩余15%，留5%作为质保金，一年内无质量问题下一年付清。

8.4甲方每月按时对乙方进行月末验收，经项目部和公司质量、安全、生产、经营、计财部审核后作为付款依据。

第九条竣工验收：

9.1具备竣工验收条件，乙方按国家颁发现行的施工验收规范和质量检验标准，提供完整的竣工资料以及竣工验收报告，并发出竣工通知书，由甲方组织有关单位进行竣工验收。

9.2甲方接到竣工验收报告日内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担自身原因造成修理的费用。

第十条其它

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同条款履行完毕后，自行失效。

10.2本合同一式六份，正本两份，甲乙双方各执一份，副本各自发给有关单位。

10.3本合同未尽事宜，根据有关规定，甲乙双方协商解决。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

网络监控安装工程合同属于合同篇三

于___年___月___日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。

1. 安装工程名称：_____。

2. 工程地点：甲方_____港口。

3. 工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4. 完工期限：本安装工程将配合甲方_____在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。

5. 安装工程总价格：_____美元整。

6. 安装工程付款进度：

第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____美元整。

7. 违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____美元整。

8. 增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9. 监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10. 工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或删除。

11. 工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程

及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12. 工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

13. 附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14. 附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

附件包括：（1）图样；（2）估价单。

15. 合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16. 附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_____主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。

网络监控安装工程合同属于合同篇四

销方（乙□XXXX

经双方充分协商，签订如下合同双方共同遵守。

一、乙方承接甲方电脑设备购买及安装，有关设备配置见附页。

二、工程期限

1、甲方在乙方课桌椅进场安装前按乙方的场地需求完成施工要求。

2、本工程于签订合同后内安装完毕，完工当天经甲方验收合格后交付甲方使用

3、如遇下列情况，工期应作相应顺延：

(1) 甲方装修延期，负责购置的材料没到位或电源未接通，影响乙方进场施工者；

(2) 在施工中因停电连续8小时以上者；

(3) 未按合同规定拨付各种应拨款项而影响施工者；

(4) 因遇人力不可抗拒因素而影响施工者。

三、工程总造价

1、本工程合同总价为人民币，详细配置及单价见附页；

2、如遇下列情况，合同总价应作相应调整：

(1) 设计方案双方一致同意作重大改变；

(2) 签约施工后双方一致同意新增工程项目；

四、材料、设备供应

乙方按合同设备清单附页所定各项标准购置材料，设备材料进场后，由甲乙双方共同保管，甲方应尽可能提供方便，乙方安装调试完毕后即通知甲方，经初步验核设备数量后进行试用。

五、工程价款的支付与结算

- 1、工程款分次支付；
- 2、合同签订之日，甲方支付人民币
- 3、工程验收合格后，甲方支付计人民币

六、工程质量检查验收、培训及维护

- 1、必须严格按合同规定的项目配置设备，并以此作为验收依据；
- 2、设备安装完毕当天，甲方应安排设备使用人员就系统操作进行培训。
- 3、设备安装完毕当天即交付甲方试用，同时双方派人验收；
- 4、工程验收合格后，乙方提供引起的故障除外），终身维护。

七、其它费用分担

- 1、运输费由
- 2、设备安装费用由
- 3、产品过保修期后如有故障，乙方需收取更换设备的成本费。

八、违约责任

1、乙方的责任

(2) 工程交付时间不符合合同规定的，每天按合同总价的金。

(3) 未按合同规定时间交付使用，甲方有权取消合同，并向

乙方索取赔偿。

2、甲方的责任

(3) 甲方超过合同规定日期验收，每天按合同总价的1‰偿付逾期违约金；

(4) 有关款项未按规定日期付清的，每天按拖欠额的1‰偿付逾期违约金，

同时乙方保留向甲方取回等价相应设备的权利。

甲方□XXXX 乙方□XXXXXXXX

地址□XXXXXXXXXXXX地址□XXXXXXXXXXXX

代表： 代表：

电话： 电话：

签定日期□ 20xx 年 11月 日

附件：合同配置清单及报价

网络监控安装工程合同属于合同篇五

发包方：（甲方）

地址：

法定代表人： 职务：

联系电话： 传真：

总包方：（乙方）

地址：

法定代表人： 职务：

联系电话： 传真：

分包方：（丙方）

地址：

法定代表人： 职务：

联系电话： 传真：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋工程质量保修办法》等国家相关法律法规，结合本工程实际及乙方与甲方签订的工程施工总承包合同，机电安装工程为甲方指定分包项目，甲方通过招标方式确定本合同丙方为本项工程的分包单位。经友好协商，三方就工程分包事宜达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：

分包工程名称：机电安装工程

工程地点：

设计单位：

监理单位：

资金来源：甲方自筹。

二、工程承包范围(需经办人据实填写)：

(一)丙方承包的工程为机电安装工程招标文件中规定的通风系统、电气系统、采暖、给排水系统等。具体内容：

2. 电缆桥架引至 线槽(含弱电线槽)、电缆t接箱的施工安装；
3. 电线敷设、电力电缆敷设(含接驳至)；
5. 室内照明线路及灯具(含应急照明)的施工安装；
6. 室内开关、插座及线路的施工安装；
7. 室内的疏散出口指示灯、疏散方向指示灯、楼层指示灯等线路及灯具的施工安装；
9. 负责安装、调试业主提供的所有材料设备；
10. 按双方约定完成机电部分的图纸设计工作；
11. 通风防排烟系统安装；
12. 空调和通风各系统的安装调试；
14. 给排水共用管井内的支架施工安装；
15. 负责预留中水机房内成套设备、热力机房内成套设备至本工程的各种管线接口。

(二)材料及设备采购

1、甲方直接采购设备及材料包括但不限于以下内容(经办人据实填写)： 电梯设备、通风空调设备、给排水设备、中水

设备等。

2、甲方指定供应单位，而由丙方采购的设备及材料包括但不限于以下内容：

3、甲方将根据具体情况始终保留对上述承包范围内的任何工作内容进行进一步指定分包、指定供应和直接分包、直接供应的权利，并将根据本项目实际情况，始终保留对承包范围内工作内容进行变更、增加或减少的权利。对甲方上述指定分包、指定供应项目或直接分包、直接供应项目的任何形式的再分或合并，丙方对此无条件接受。

4、对于本合同中未约定的项目，甲方有权指定分包。

三、合同工期

开工日期： 年 月 日。（实际开工日期以甲方书面通知为准）竣工日期： 年 月 日。

合同工期总日历天数： 天。（此工期已考虑了每年的中、高考及两会施工时限因素）

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、承包方式：固定总价

六、合同价款：

总金额： 元

大写(人民币)：

其中总包管理费：（费率 %）。

- 1、本工程合同价款已含各种检测费、系统调试开通费。
- 2、本工程合同价款包含能满足招标文件、招标图纸及答疑文件所规定的全部工作内容。
- 3、本工程设备费除作为计取税金的基数外，不计取其他任何费用。
- 4、投标报价书中未注明项目及未报价部分视为丙方已将该项包含在合同总价中(甲方在招标文件和答疑文件中明确不含的项目除外)。

七、合同价款支付方式：

1、本工程预付款为合同总价的 %，由甲方于本合同生效，丙方已按要求提供预付款保函并且已进场后 天内支付。

2、工程进度款的支付：

(1)丙方在每月 日前将上月15日至当月14日完成工程量(并附工程量计算表)的价款额度经乙方认可后向监理单位申报，经监理单位审核后报送甲方，甲方审定后确定的价款为最终批准的当月完成工程款额度。

(2)工程进度款按甲方审定当月完成工程款额度的 %支付。

(3)当总付款达到合同总金额的 %时，甲方停止支付工程款。

3、工程进度款的支付条件：

(1)丙方的工程质量必须达到合同约定的标准；

(2)丙方的工程进度必须满足总体计划及月计划的要求；

(3)丙方的安全生产必须达到合同的约定；

(4)因丙方原因，当月进度拖延5天以上(含5天)，当月进度款不予支付。在下月的工作中，丙方挽回上月损失，则两个月的进度款可合并支付，如果丙方在第二个月仍不能挽回上月的工程进度，则上月工程款不予支付，待工程竣工结算时支付，但所拖延的部分将作为永久性扣款，此部分工程量以监理工程师审核为依据。

4、在工程竣工验收合格，审定结算并签订保修合同、扣除质保金及其他应扣款项后，甲方向丙方支付至结算总价款的 %。

5、结算总价款 %的质保金按保修合同的约定支付。

6、工程进度款不包括工程变更价款，经甲方按工程变更审核程序确认增加或减少的工程变更价款将作为变更合同价款，在工程结算时一并支付或扣除。

7、本合同中应由甲方支付的款项均于相应的付款条件成就后的次月12-15日支付(遇休息日、节假日相应顺延)，如丙方错过前述期间，则付款日顺延为下月12-15日。(如届时公司财务制度调整，则需据实填写)

8、总包管理费、水电费的支付方式如下：

【由乙方与丙方协商确定】

八、本协议书中有词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

九、特别约定条款

力、成品保护等直接对甲方承担责任。

十、同签订与生效

1、甲方、乙方、丙方三方均已认真阅读本合同及其相关附件

的内容，对约定的全部内容均不持异议。

2本合同甲方、乙方、丙方三方盖章并由法定代表人或其授权代理人签章后生效。

十一、合同签定时间：

十二、合同签定地点：

甲方：（公 章）

法定代表人：

委托代理人：

丙方：（公 章）

法定代表人：

委托代理人：

乙方：（公 章）

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日