

# 最新舞台车租赁合同(优质5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

## 舞台车租赁合同篇一

项目名称: 剧院室内装修设计工程

甲方: \_\_\_\_\_公司

乙方: \_\_\_\_\_装饰有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

经甲方招标,乙方中标某公司大剧院室内装修(含设计和施工)工程,按照《\_民法典》和《室内装饰行业有关合同条例》的原则,并结合本工程具体情况,经双方洽商达成如下协议。

第1条 工程概况:

1—1 工程名称: 某公司大剧院室内装修工程1—2 工程地点:

\_\_\_\_\_

1—3 工程内容: 以甲方审定的施工图全部工程量1-4 工程范围:

2、大剧院室内光面桥、钢爬梯、二马道等部分钢结构工程(设计和施工);

3、大剧院室内电气照明工程(不含舞台专业照明部分);

4、对室内灯光音响、舞台机械设备、座椅布置整体效果负全责。

第2条 工程工期：

第3条 工程质量等级：

乙方要严格按照国家颁布的相关室内装饰、装修工程设计规范及施工验收规范进行设计施工，工程质量必须达到全国室内装饰、装修工程质量规范的质量检验评定标准的合格条件，竣工后由室内装饰、装修工程质量监督部门评定等级。室内环保必须达到国家规定的标准，否则不予验收。本工程要求质量等级为：优良。

第4条 合同价款：

4—1 承包总价：

工程总造价按15%的费率核定包干价，并在工程总造价基础上(以审计结果为准)再向甲方优惠5%(不含甲方认质限价材料)。

4—2 合同价款计算的依据及承包方式：

1、合同价款计算依据20\_\_《省室内装饰工程预算定额》及其配套文件。

2、承包方式：包工包料。(工程主要材料和设备由甲方认质限价)

第5条 图纸、资料：

甲方应向乙方提供下列图纸、资料：建筑资料下载就在筑龙同5—1 设计方案图，需甲方签字盖章。

5—2 各部位平面图、吊顶布置图、分制图、立面图，甲方认可签字盖章。

5—3 所需的电气图，给排水图、消防、空调及有关配套图，甲方签字盖章。

5—4 工程施工图全套图纸资料具体交付时间见本合同附表一：若甲方不能按合同约定提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担。工期应相应顺延。

第6条 甲方应负责在开工前办理好以下事项：

6—1 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证满足施工期间的需要。

6—2 向有关部门办理施工所需各种证件和批件(证明乙方自身资质的证件除外)。

6—3 组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。

第7条 乙方应负责办理以下事项：

7—1 会同甲方于开工前按有关规定办理施工许可证。

7—3 及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害。由乙方承担责任及所发生的费用。

7—4 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

7—5 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按会同条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属乙方责任

的由乙方负责予以修复，若系甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

7—6 保证施工现场清洁，及时清运废料严防火灾文明施工。

7—7 交工前清理现场达到装饰物无污染，现场无废料，垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，损失由乙方自负。

第8条 施工组织设计和工期：

8—1 乙方应于：20\_\_年1月21日前将施工组织计划(或施工方案)和施工进度计划提交甲方代表，甲方应在5日内批准或提出修改意见，逾期既可认同已经批准。

8—2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表签认后执行。

8—3 延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期五天之前。向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内答复乙方，甲方代表同意延期要求或三天内不予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予以顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。

8—4 暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并以提出要求后24小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工，甲方代表未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未

予以答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复施工无法进行，或因其它任何原因造成累计五天停工，乙方可人为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

8—5 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

8—5—1 工程量变化和设计变更。

8—5—2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

8—5—3 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行物体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。

第9条 工程奖罚：

1、按合同工期，提前不奖，工期拖延(甲方及不可抗力除外)，五万元履约保证金予以没收，每推后一天再罚总造价1%。

2、验收不合格不予结算。

第10条 质量与验收

10—1 乙方应认真按照国家颁发的室内装饰行业工程质量施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应该受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。以

上检查不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，并相应顺延工期。

10—2 对工程质量有争议，应由室内装饰行业质量监督部门认定，认定费用与因此造成的损失由败诉一方担负。

10—3 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容。验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求。验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行覆盖或继续施工。若甲方代表未能按时参加验收，乙方可自行组织验收。甲方应承认验收和记录。事后若甲方提出复验。乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新覆盖，检验合格，甲方承担由此发生的经济支出。赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检查不合格，乙方承担发生的费用，工期予以顺延。

## 第11条 合同价款支付及合同价款的调整：

11—1—1 工程造价以设计单位提供的工程预算为工程预算暂定价；

11—1—2 工程进度款：以监理单位核定的月进度款为依据，按月进度款的70%支付工程款，其余工程款待工程竣工验收和完成工程结算审计后，付清除了5%质保金以外的全部余款。

11—2 合同价款的调整。合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整。

11—2—1 甲方代表确认的工程量增减；

11—2—2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；11—2—3 合同约定的其它增减或调整。

乙方应在上述情况发生5天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方，甲方代表收到乙方通知后5天内不作答复，视为已经批准。

11—2—4 乙方未按上述要求及时办理时造成工程延误，由乙方负责。甲方未按上述要求及时办理审核签字和汇款时，乙方可向甲方发出要求汇款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付时，应承担违约责任。

## 第12条 材料设备供应

12—1 按照协议条款约定属甲方供应的材料设备由乙方按种类、规格、数量、质量等级向甲方提供供货时间及地点的清单。乙方在所提供材料设备验收24 小时前将通知送达甲方，向甲方提供材料设备及其产品合格证，甲方派人与乙方一起验收。验收后由乙方妥善保管，发生损坏丢失，由乙方负责赔偿。

12—2 乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求，并附有合格证，否则甲方代表拒绝验收，对不合格材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

乙方应于材料、设备到货前24小时通知甲方代表验收，甲方代表在材料、设备到货后24小时内应及时验收，若不能按时到场验收，乙方可在监理查验及自验合格后使用，事后经检查不符合规范或设计要求，由乙方修复或拆除，重新更换，损失由乙方承担，且工期不予顺延。

12—3 按室内装饰定额及有关文件规定应由甲方负责差价的材料、设备，而委托乙方采购的，在采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，其价差由甲方承担。

12—4 甲方所供材料的价款在结算工程价款时陆续抵扣，抵扣的额度可根据当月工作量所含该部分材料的比例确定。甲方招标确定的材料，乙方只取保管费用，不取采购费用。

### 第13条设计变更：

乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准：

13—1 送原设计单位审查取得相应图纸和说明。

施工中甲方对原设计进行变更在取得上述批准后，向乙方发出变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。经双方洽商同意办理变更后，乙方按甲方代表要求，进行下列变更：

- 1、增减合同中约定的工程数量；
- 2、更改有关工程的材质、质量、规格；
- 3、更改有关部分的高度，造型，位置和尺寸；
- 4、增加工程需要的附加工作；
- 5、改变有关工程的施工时间和顺序及工艺流程。

因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，耽误的工期相应顺延。

13—3 确定变更价款。发生变更后，在双方协商的时间内，乙方按下列方法提出变更价格，报甲方代表批准后调整合同

价款和竣工日期:

- 1、合同中已有适应于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款。
- 2、合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格、变更合同价款。
- 3、合同中没有类似和适用的价格，在乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准执行。

## 第14条 竣工与结算

14—1 竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告，按协议条款约定的日期向甲方提交竣工图两份。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收，并在验收后3天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后3天内无正当理由不组织验收，或验收后3天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收已被批准，即可办理结算手续。

竣工验收前应先进进行工程质量评定，竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收日期。

已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。

由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此造成的经济损失。

甲方不能按协议条款日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费。

因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

14—2 工程价款的结算。已完工程验收后，乙方将工程交付给甲方。乙方提出决算，甲方收到决算审核完毕后，或提出审核意见。双方意见达成一致后，甲方应及时向乙方支付工程款，如双方意见不一致可根据问题性质，向室内装修行业主管部门或工商行政管理部门报请调解。

第15条 保修：本工程保修期两年半。

15-1工程总造价5%的保修质保金于两年半质保期满后无质量问题一次付清。

15-2乙方在工程交工验收后五天内，应向甲方提交工程保修书。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。保修期间，乙方应在接到修理通知之日后三天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

15—3 甲方应在保修期满后15天内，将该剩余保修金给乙方付清。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 舞台车租赁合同篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方根据及有关法律、法规的规定,本着平等互利、诚实守信的原则,就乙方制作、安装甲方在xxx展台事项达成以下协议：

1、工程名称：

2、工程面积、规格：

3、工程地址：

4、开幕时间：

1、工程造价总额大写□xxx人民币xxx含场地管理费、电费、发票税金

2、甲方在签订合同3个工作日内应向乙方预付总工程款的xxx作为工程预付金,即xxx□展台制作完毕经甲方验收合格后并在甲方参展完成后,三个工作日内一次性付清乙方尾款xxx元。

签订合同后乙方即按双方已确定的设计方案及规定的材料制作,不得擅自修改方案,且必须在xxx日内完成搭建与装修工作并经甲方验收合格,以保证甲方在时间即xxx日按时参展。

乙方为甲方设计的图纸经甲方确认为定稿后,乙方将严格按照定稿设计方案及尺寸来进行施工布展,定稿确定后甲方提出设计变更费用,由甲方承担。甲方并出具验收证明。(效果图和实际效果存在一定自然差异)若甲方届时没有验收则视为工程合格。

- 1、乙方负责进场搭建并负责现场全部灯光、调试等。
- 2、乙方在参展期间会指派1-2人负责展台卫生的维护与安全问题。一旦发生任何不良情况现场维护人员都会在最短的时间内解决。
- 3、在整体方案不变的情况下，甲方要求合理的修改，乙方应给予配合。
- 4、乙方严格按照定稿的设计方案进行展台搭建以及布展。
- 5、在整体方案不变的情况下，甲方要求合理的修改，乙方应及时给予配合。
- 6、乙方保证，撤展时在规定时间内将展台撤掉并负责清理干净运出展馆. 展台回收权归乙方所有。

此合同一经签订即具法律效应，甲乙双方不得单方面取消合同。任何一方提出取消合同，视为违约并支付守约方全部经济损失；因甲方工程款不到位导致工程不能顺利进行时，乙方不承担由此产生的相关责任；如因乙方原因不能如期履本合同规定的服务项目，以至影响甲方本次参展，乙方赔偿甲方相应损失。由人力不可抗拒的因素造成工程延误，甲乙双方协商解决。

甲方：

乙方：

日期：

### **舞台车租赁合同篇三**

承租方：（以下简称甲方）

出租方：（以下简称乙方）

因甲方演出需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。

## 第一条：租赁设备概况

设备的名称见附表

租赁用途：演出所用。

使用时间□20xx年 月 日至20 年 月 日. 租赁期限共计： 天。  
使用的场次由甲方自主安排。

## 第二条：租赁设备的运输与操作. 等其他费用

1. 租赁设备的进退场调试安装. 操作由乙方承担.
2. 租赁设备的存储仓库的提供, 设备维护等工作人员的住宿(标准间即可). 餐费由甲方提供.
3. 租赁费用： 租赁期限共计： 天。每天租赁费： 合计租赁总费用： 。（不包含税率）如果超过合同租赁时间，其费用按天计算(每天 元)

## 第三条：租赁设备的使用及规定

1. 合同期内, 乙方设备由甲方统一管理使用, 甲方下达合理. 合法的演出设备使用任务, 乙方应听从指挥调遣, 按甲方规定的时间. 合同的标准. 要求完成当日的演出场次.
2. 乙方应根据演出的作息时间, 合理安排设备的维修. 保养(费用自负), 确保演出正常使用.

3. 乙方操作手应遵守甲方的合理规定, 由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断, 损失由甲方负责赔偿。

4. 甲方应该配合乙方整理演出设备搭建场地, 提供设备防雨帐篷. 演出电源, 演出期间确保电路畅通, 不得有停电, 缺相。欠压等事故发生, 造成。后果由甲方负责。

#### 第四条: 安全与治安

甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作. 因打架. 斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责. (由乙方造成的原因除外)。夜间值班, 甲方须派1名保安人员协同乙方人员守好演出设备。

#### 第五条: 支付方式:

#### 第六条: 安全操作

1. 乙方在设备安装. 拆卸过程中人员的安全元由乙方自行负责。

2. 乙方操作人员在合同演出过程中, 对不安全因素有权提出, 并可按规定拒绝作业。

#### 第七条: 租赁设备的毁坏与丢失

1. 在遇到不可抗拒的自然灾害时, 对演出设备损坏或丢失(人为因素或被盗除外), 乙方负责维修或赔偿责任。

#### 第八条: 附加条款

1. 乙方不能执行甲方规定的作息时间及乙方人为因素造成的停演. 误工, 甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。

2. 因甲方人员人为因素造成的停演. 误工. 设备损坏, 乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。

3. 本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出，并保证舞台坚固安全、音响演出效果。

4. 乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。

5. 本合同履行中，双方如有争议，可协商解决。

6. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

共2页，当前第2页12

## 舞台车租赁合同篇四

篇，欢迎阅读参考!

室内装修设计合同范本

(一)

委托人(甲方)：

受托人(乙方)：

甲方委托乙方担任室内设计工作，经双方协商订立本合约书，议定条款如下：

第一条、室内设计地点：

第二条、室内设计项目：

第三条、设计面积(按建筑面积)：设计面积约 ；(最后以施工图纸实际核算面积为准)；设计费用按 计费。

第四条、乙方接受委托后，应向甲方提出所需资料，并完成下列事项：

1、初步方案阶段：平面布置图、示意图片、设计说明。

2、方案深化阶段：效果图 。

3、施工图设计阶段：平面图、立面图、节点详图。

4、乙方选择室内陈设品及固定设施包括家具、装饰照明、洁具、控制开关、地毯，织物挂画、绿植及其它装饰品等，特别设计的室内陈设品应提供相近的描述，以备采购及安装人员使用。

第五条、设计费总计：室内设计费约b 元，大写人民币： 。

第六条、设计进度：

(1)初步方案阶段：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日提交。

(2)方案深化阶段：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日提交。

(3)施工图设计阶段：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日提交。

第七条、设计费付款方式：

签定合同后,初步方案完成后支付50%设计费人民币 元;方案深化阶段完成后支付40%设计费人民币 元;施工图完成支付10%设计费人民币 元。

## 第八条、协调事项：

1、乙方应按国家现行规定进行设计，并对设计的完整性及准确性负责，乙方应向甲方提供完整的装饰设计施工图。

3、乙方各阶段图纸均应经甲方书面同意后才能进入下一阶段设计工作。

4、在施工期间如甲方有要求要调整或是修改，乙方须应及时调整图纸，配合甲方施工正常进行，并且达到甲方期待的最佳设计效果；此类调整修改乙方不另行增收设计费用。

5、乙方须对本项目设计质量负全部责任。设计文件出现的遗漏或错误乙方应及时的修改及补充。甲方对设计方案的审核不得减轻、免除乙方的设计质量责任。

6、乙方该项设计图纸的知识产权属于甲方，未经甲方同意，乙方不能用作其它任何用途。

7、甲方向乙方提供的所有图纸和资料，乙方不得向与本项目设计无关的

第三方扩散或转让。

8、乙方应当在提交施工图的同时向甲方提供全部设计文件、图纸的电子文档(dwg可修改文档)，便于甲方确定方案及施工之用。

9、甲方审核、确认乙方设计效果及图纸后，如果甲方要求全部重新设计，乙重新收取设计费，但应当酌情减少一定的设计费用。

10、乙方设计图纸需满足甲方限额设计要求，并出具工程预算书，若设计成果经甲方审核后超过限额设计，乙方应无偿

进行修改，以确保最终成果控制在限额规定内。

1、乙方应在装修阶段进行技术交底，并在施工过程中重要环节进行现场指导。

第九条、若因施工发生困难而应变更设计时，乙方应无条件为甲方提供变更。

第十条、本合约为双方同意签订，双方不得以其他文件与本合约作相反之解释，又本合约之任何一条因任何原因解释无效时，不影响其他条款之效力。

第十一条、如发生纠纷，双方约定由 人民法院管辖。

第十二条、本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

户名： 户名：

帐号： 帐号：

\_\_\_\_日期：

室内装修设计合同范本

(二)

委托方(甲方): 承接方(乙方):

根据《\_民法典》以及其他有关法律,法规的规定,结合室内装饰的特点,经甲,乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

一.甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计:

1.甲方委托乙方承担住宅室内设计,地址,房型,用途,使用面积平方米。设计收费按使用面积计算。

2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计,地址,用途建筑面积平方米。设计收费按使用建筑面积计算。

二.甲方委托乙方承担室内设计,设计收费标准为每平方米元,收取设计费共计人民币元。

三.甲方应在签订合同之日首期付30%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后天内完成初步设计方案平面布置图。

四.甲方与乙方经过沟通对乙方完成的设计方案效果图达成一致后,并由双方确认。甲方应支付设计费余款70%,乙方应在\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日共天内完成全套装潢设计图及施工图纸。

五.甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体,增加房屋负荷,必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图,并报请物业及相关部门书面同意后,进行室内设计。

六, 全套图纸完成后, 甲方如有更改意见, 再与乙方沟通。乙方根据协商方案, 绘制更改图纸, 再次填写方案进程表, 由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸, 图纸完工时间顺延或由双方另行约定。如果甲方推翻原设计方案, 要求重新修改设计方案, 应协商增加相应的设计费, 并另行约定设计时间及进程, 签订补充协议。

七. 双方在对设计方案和图纸确认后, 甲方必须签字认可, 乙方必须将整套图纸交给甲方(不提供cad文件)并办理交接签证手续。

八. 施工过程中, 乙方应委派设计师去现场进行一次放样及施工方案交底, 并不少于八次去现场指导施工, 以达到设计效果。

九. 违约责任:

1. 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的, 每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。

2. 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的, 甲方有权解除合同, 乙方应退还甲方的设计费用, 并支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

3. 乙方无故终止合同, 除退还甲方所交的设计费用外, 还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

4. 乙方完成初步设计方案后, 如甲方不愿再履行合同, 乙方不退还已收的设计费, 但必须交给甲方平面布置图, 顶面布置图及手绘局部效果图各一张。

十. 本合同中如有未尽事宜, 由双方协商解决, 也可向\_\_\_\_市室内装饰行业协会申请调解或向\_\_\_\_市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商, 调解解决, 或协商, 调解不

成时，可以采取以下第种方式解决：

1. 向苏州仲裁委员会申请仲裁。

2. 向人民法院提起诉讼。

一. 本合同一式两份，双方各执一份。本合同包括合同附件，补充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。

二. 双方约定以下补充条款：

甲方(盖章) 乙方(盖章) 地 址： 地 址： 电 话： 电 话：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

室内装修设计合同范本

(三)

委托单位：(以下简称甲方)

设计单位：(以下简称乙方)

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

甲方委托乙方承担室内装饰设计，本着双方共同利益，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1、《\_民法典》。

2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。

3、. 建设过程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称，设计要求，设计内容及期限：

1、项目名称：

项目地点：

项目面积：

2、设计要求：

3、设计任务期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，共\_\_\_\_日历天。

第三条 相关资料移交

1、合同签订同时，甲方需向乙方交付的资料

(1)、项目所在场地的基本情况说明

(2)项目完整的基础平面图及具体的各功能区初步平面分布图(cad格式)

(3)各功能区家具器具尺寸及位置分布及要求，器械设备尺寸、分布及用电量数据说明

(4)相关的各项技术指标和数据。

(5)对本项目的装饰风格定位和材料运用的建议和要求。

(6)相关的批示文件及相关的审批回复件、法律文件。(复印件)

2、设计任务期满后：乙方向甲方交付的设计文件

(1) 拟定的区域装饰表现效果图

(2)、完整的装饰施工蓝图6套(含水电)或cad文件

(3) 相关的装饰施工说明文件及材料表，灯具表、技术指标。

#### 第四条 设计服务及收费

1、本次合同的设计费为(人民币币) 元。大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。

2、设计费组成：

(1) 本次项目的设计费以国家发展计划委员会、\_\_\_\_\_年颁布的《工程勘察设计收费标准》为依据。

(2) 设计费计算系数计算，专业调整系数为

、工程复杂程度系数级，系数为

1、室内装修附加调整系数为1。

(3) 设计费计算公式：

符合本合同

第二条款的设计范围内费用

3、设计服务收费内容含：

(1)、项目场地勘测费用。

(2)、装饰方案设计费用、拟定区域装饰效果图及施工图制作费用。给排水、强弱电施工图制作费用，图纸会审期修改图纸费用。

(3)、现场施工指导(3次)费用。

(4)、后期室内装饰品采购指导

(5)不含大面积(大于10%)变更设计费用。

(6)不含竣工图费用(竣工图由施工单位负担)

(7)不含

第三方图纸审核费用(

第三方图纸审核费用另行支付)

(8)不含超出本合同设计范围之外的工作服务费用

## 第五条 付款方式及付款进度

1、付款方式：转帐

## 第六条 甲方责任

1、甲方按本合同

第三条规定内容，需在规定的时间内向乙方提交相关的资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

2、甲方提交

第三条所规定的资料及文件超过期限2天以内，乙方按本合同

第二条第4条款规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过5天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

3、甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提资

料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方支付相应的费用。

4、在合同履行期间，甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方，乙方接通知后，未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。

## 5. 、甲方应按本合同

第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期5天以上时，乙方有权终止履行下阶段工作，并书面通知甲方。发生项目停、缓建，甲方仍应支付应付的设计费。

6、甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时，甲方应支付赶工费。

第三者转让、转卖或用于本合同外的项目，如发生以上情况，则乙方有权索赔。

## 第七条 乙方责任

### 1、乙方按本合同

第三条规定按时向甲方交付完整的设计文件，由于乙方自身原因延误了按合同

第三条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三。

2. 乙方对设计文件出现的遗漏或错误应负责修改或补充，负责向施工方做设计交底，参与工程竣工验收并出具意见。

3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同时，乙方应双倍返还定金。

4. 乙方不得向

第三方扩散泄露、转让甲方提交的技术、经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

5、乙方在本项目设计图纸及文件中的建筑(装饰)材料、建筑(装饰)构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，但不得指定材料的生产厂家及供应商。

## 第八条 设计任务过程

1、设计任务应由签约后，乙方应提供项目进度表甲方审核后执行。

2、设计开始后，如甲方要求增加工程或由于因不可抗力因素控制的情况下设计工作中断的，则甲方应给与乙方设计工期合理之延期。乙方应以书面提出申请，由甲方核定展延之设计完成期限。

3、由于不可抗力因素政府行政命令致使本设计合同无法履行时，双方应及时协商解决。

## 第九条 各设计阶段文件的确认

1、所有设计图纸必须在甲乙双方通过图纸会审确认后方可交付施工使用

2、乙方交付设计文件后，甲方应尽快给予确认或提出修改意见，超过下列期限后不给予回复，视为确认。

(1) 乙方交付已完成的施工图 3 天，

(2) 乙方递交设计任务竣工通知书 5 天。

3、甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。在施工图制作阶段发生局部或整体修改或者重新设计，按以下办法处理：

(1) 修改的工作量占整体工作量的10%以内的，乙方无偿负责修改，修改的工作量占整体工作量的10%以上的整体修改，乙方另收取费用，费用套用合同单价计算。

(1) 在上条

(1)的基础上，方案仍不满足甲方要求，双以在甲方支付设计方案及修改费的基础上协商解除设计合同，设计成果归甲方所有。

(3) 设计开始之后经甲方要求增加工程，或由于乙方因不可抗力控制的情况下，则甲方应给与乙方合理之延期。乙方应以书面提出申请，由甲方核定展延之设计完成期限。

需负责及及时进行图纸修改，。

4、在本项目之设计阶段，甲作合理的修改，如果在设计成果认可之后甲方又做了相当的修改导致主要的变更，则乙方有权要求合理的额外费用及延长期限。但乙方有义务告知甲方之相关费用及时间之影响，并征得甲方同意。如果由于乙方设计原因，导致施工需要更改，则乙方负相关责任。

## 第十条 施工技术配合

1技术配合，甲方应另行支付乙方施工技术配合费(差旅费)。施工技术配合费(差旅费) 元。

2.、施工技术配合费支付方式：转帐

3、乙方提供施工技术配合应负责下列事宜：

(1) 协助甲方进行施工招标及签订施工合同；

(2) 对施工质量和效果进行监督，以达到预期设计效果

(3) 指导施工，协助解决技术上的疑难问题。

## 第十一条 其他

1、如甲方中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知乙方并签订合约(为合同附件)。

2、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务, 另行支付费用。

3、本合同中所称室内装饰设计系解决功能、艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与乙方的设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

6、甲、乙双方任何通知文件应按以下联系方式为准。

甲方通讯地址：

# 舞台车租赁合同篇五

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

因甲方演出需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。

## 第一条：租赁设备概况

设备的名称见附表

租赁用途：演出所用。

使用时间□20xx年 月 日至20 年 月 日。租赁期限共计： 天。  
使用的场次由甲方自主安排。

## 第二条：租赁设备的运输与操作. 等其他费用

1. 租赁设备的进退场调试安装. 操作由乙方承担.
2. 租赁设备的存储仓库的提供, 设备维护等工作人员的住宿(标准间即可). 餐费由甲方提供.
3. 租赁费用： 租赁期限共计： 天。每天租赁费： 合计租赁总费用： 。（不包含税率）如果超过合同租赁时间，其费用按天计算(每天 元)

## 第三条：租赁设备的使用及规定

1. 合同期内, 乙方设备由甲方统一管理使用, 甲方下达合理. 合法的演出设备使用任务, 乙方应听从指挥调遣, 按甲方规定的

时间. 合同的标准. 要求完成当日的演出场次.

2. 乙方应根据演出的作息时间, 合理安排设备的维修. 保养(费用自负), 确保演出正常使用.

3. 乙方操作手应遵守甲方的合理规定, 由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是中断, 损失由甲方负责赔偿.

4. 甲方应该配合乙方整理演出设备搭建场地, 提供设备防雨帐篷. 演出电源, 演出期间确保电路畅通, 不得有停电, 缺相。欠压等事故发生, 造成。后果由甲方负责。

#### 第四条: 安全与治安

甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作. 因打架. 斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责. (由乙方造成的原因除外)。夜间值班, 甲方须派1名保安人员协同乙方人员守好演出设备。

#### 第五条: 支付方式:

#### 第六条: 安全操作

1. 乙方在设备安装. 拆卸过程中人员的安全元由乙方自行负责。

2. 乙方操作人员在合同演出过程中, 对不安全因素有权提出, 并可按规定拒绝作业。

#### 第七条: 租赁设备的毁坏与丢失

1. 在遇到不可抗拒的自然灾害时, 对演出设备损坏或丢失(人为因素或被盗除外), 乙方负责维修或赔偿责任。

#### 第八条: 附加条款

1. 乙方不能执行甲方规定的作息时间及乙方人为因素造成的停演. 误工, 甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2. 因甲方人员人为因素造成的停演. 误工. 设备损坏, 乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
3. 本着高度负责, 长期合作的精神, 乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出, 并保证舞台坚固安全、音响演出效果。
4. 乙方如有器材变动, 应提前三天通知甲方并征得甲方同意。
5. 本合同履行中, 双方如有争议, 可协商解决。
6. 本合同一式两份, 甲乙双方各持一份

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日