

# 土方转包合同样板(优质10篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 土方转包合同样板篇一

目前有些运输单位的承包责任制不够完善,因此在签订土石方承包运输合同时需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的土石方承包运输合同范文,欢迎阅读。

发包方(甲方): 负责人: 身份证号:

承包方(乙方): 身份证号: 身份证号:

经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方土石方工程运输事宜,自愿达成如下协议:

一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北部大山里,主要是由甲方指定工作地点,由乙方负责运输土石方。

二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据,具体为每车17至18立方(虚方),折合吨位为26至28吨,折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导,如出现一切问题,乙方不承担责任。

三、乙方的工程机械进入施工现场后,如因机械导致的人员伤害事故,均由乙方承担,甲方概不负责。

四、付款方式:运输工程款按月结算,每月底结账,先结90%,其余10%三个月后一次性结清,具体付款为每月结清帐务后的

第二个月10号前必须以现金付清，否则由甲方承担违约责任。

五、结算方式以现金结算，以乙方给甲方所打的收款收据为准。

六、特别约定：

1、乙方在甲方的指定地点负责运输，运输距离从运输始发地到目的地不得超过1.5公里，否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。

2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿，水电等生活必须条件。

3、乙方到达工作地点后，可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用，该部分预支款将来由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供，待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

七、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款，还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。

八、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

### 第一条：工程内容

运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

### 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

- 1、工程时间为一年，即 年 月 日到 年 月 日。
- 2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。
- 3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。
- 4、付款方式：日清月结。

### 第三条：燃油费用

甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。

#### 第四条：甲方的权利与义务

- 1、甲方负责工程爆破。
- 2、甲方统一管理、调度和指挥。
- 3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
- 4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

#### 第五条：乙方的权利与义务

- 1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
- 2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
- 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

#### 第六条：其他责任

- 1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）
- 2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。
- 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。
- 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
- 5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托运费8000元整。

8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

## 第七条：其他约定

1、 本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

2、 本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

3、 本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

共2页, 当前第1页12

## 土方转包合同样板篇二

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有关法律法规, 甲方决定将xxx有限公司建设项目的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包给乙方, 为明确双方的权利和义务, 通过双方友好协商, 达成如下合同:

1.1 工程名称□xxx有限公司建设项目场地内土石方平整工程及污水池的挖土及运输。

1.2 工程地点□xxx有限公司

1.3 工程内容: 污水池的土石开挖、装车、外运及场地平整。

1.4 工程承包范围□xxx□常德) 高科技新产业园建设项目的红线范围内所有场地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

1.5 工程量: 土石方工程总量约250万方。土方约95%。石方约占5%, 实际验收填方方量为准。

2.1 开工日期: 年月日

2.2竣工日期：年月日

2.3合同工期为120天有效工作日（以开工通知书规定的时间为准）。

2.4在施工中因不可抗拒的原因（如自然灾害、雨、冰雹天气）拖延工期甲方必须签证相应的顺延。

场地平整及污水处理池的土石方开挖（不含石方的爆破）、外运及平整（不含填方碾压及污水池的挡土墙工程）。

4.1土石方单价按填方计算20.8元/m<sup>3</sup>□污水处理池内清理土石方价格，按20.8元/方，（如遇纯石方就地协商）、（运距1公里以内），土石方运距每超过1公里单价上浮2元/m<sup>3</sup>□km□即运距大于1km小于等于2km时单价上浮4元/m<sup>3</sup>□运距大于2km小于3km时单价再上浮6元。以此类推。乙方只负责挖和运输。

4.2以上单价含税金，不含其他任何方收取的任何费用（例如：两险一金、管理费、协调费等及其它当地村民、当地其它机构、交通、环卫、渣土、交警等费用）。

5.1工程进度款支付：乙方人员进场，甲方支付工程总造价的5%作预付款，乙方收到预付款10天内必须成立工程项目部并搭好临建设施，同时组织调运机构设备到场。

5.2乙方机构设备到场开挖二天内甲方支付工程总造价的15%作进度款。

5.3每30万立方结算一次工程进度款，符合工程进度款申报条件（即完成满30万立方时）乙方向甲方申报工程进度款，甲方必须在乙方申报后3天内核算好工程量，5天内支付给乙方工程进度款，申报第1次工程进度款时（即完成第1个30万立方土石方工程时），甲方按所完工程价款85%支付给乙方工程进

度款，余下15%工程款，在一期工程完成后乙方申报本期工程的'最后一次工程进度款时支付，第2次30万立方按本次所完工价款的100%支付进度款，第3次工程进度款按第2次工程进度款支会方式进度款，第4次按第3次付进度款。最后一次支付进度款时补足第1次所欠的工程款（即30万立方工程价款的15%）。

5.4工程结算及结算款支付，工程完成竣工验收合格，甲方收到乙方竣工结算书半个月完成审核（若半个月未审核则视同甲方认可乙方竣工结算金额）。审核结论下达后10天之内结算所有工程款。

6.1达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

6.2土石方工程竣工后平整度在甲方预定标高范围内，允许误差正负30公分内视为合格工程。

工程完成、乙方自检合格，甲方收到乙方竣工验收报告后一星期内完成验收。

8.1由乙方自行组织人员，机械设备在甲方指定的时间内进场，甲方派出现场管理人员，对工程质量、进度进行监督。

8.2甲方指定为甲方代表，甲方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为甲方认可。

8.3乙方指定为甲方代表，乙方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为乙方认可。

甲方所有支付给乙方的工程款均打入乙方指定帐户，乙方设立工程款帐户为：

10.1甲方必须在乙方进场3天前做好开工的各项准备工作，办理好一切相关开工手续。



10.2甲方必须在乙方开工3天前将施工所需的水、电安装及临时设施到位。

10.3甲方必须在乙方开工前2天向乙方提供施工图三份及现场开挖设施到位。

10.4甲方必须在乙方开工3天前向乙方提供工程地质和地下管线资料。

10.5乙方所需要的油料、配料、炸药材料、火工材料由甲方联系流动加油车到现场（中国石化）。但化工材料的发放、回收及办理相关手续、评估、监理、监测等费用由甲方负责，乙方只提供爆破资质，按当地政府市场价格定价。

10.6甲方处理好当地邻里关第，如在施工过程中遇到当地公民干涉、阻工、闹事损坏机械设备或阻塞道路畅通等问题所误工期及经济损失由甲方按实际损失赔付给乙方。并签证顺延工期，顺延工期每月不超过5天，否则甲方按实际损失挖机每台每天20\_元运输车辆每台每天1000元，其它机械每台每天1000元，人工每人每天200元赔付给乙方，当月付清赔款。

10.7甲方保证工程款的支付进度，如甲方不能够及时支付乙方工程款，则所欠工程款按当地农业银行利息的4倍计算予以赔付给乙方。因此而产生的一切经济损失及法律责任由甲方负责承担。

10、8如甲方不能按时支付乙方工程进度引起乙方停工造成经济损失，按本合同第十项的第六条规定赔偿给乙方。

11.1乙方必须严格按照甲方图纸及书面通知的要求进行施工，按时按质按量完成施工任务。

11.2乙方必须定期对施工人员进行安全生产教育，并制定各项安全检查措施。严格按施工规范操作，做好安全生产，若

因忽视安全生产教育，放松安全管理而发生事故或造成人员伤亡和财产损失的，一切均由乙方负责和承担。乙方施工人员必须遵守当地民风民俗，不许以酒发疯，打架斗殴，注意生活作风。

11.3乙方进场时必须对甲方现场测量的各项数据进行复核，若乙方复核测量的数据与图纸有出入的，应及时通知甲方进行核对。

十二、附属工程如挡土墙、碾压、清淤泥、抽水、安下水管不能影响乙方施工，若影响按第十项第六条规定实行。

十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程竣工结算完所有工程款时合同自动失效。

甲方：

乙方：

年月日

## 土方转包合同样板篇三

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责，经双方协商达成以下协议。

1.1工程名称：露天煤矿煤土分离

1.2工程位置：山西省晋中市灵石县段纯镇

1.3工程内容：土石方运输（含自：土、石、煤、渣等）。

1.4工程数量□20xx万立方

2.1乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。

2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施，并保障乙方人员及设备的安全。

2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。

3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系，为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平，保证乙方装卸作业面不堵车，保持道路畅通。

3.2乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。

3.3车辆进入工地作业，除严各遵守道路交法规外，还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶，遵守安全规程，并严格按照现场管理人员的要求进行作业，服从现场管理人员的指挥和调度，严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。

3.4车辆在工程作业时，要按照指定地点拉运、排倒土方，凡不按要求、不听指挥、不服从管理的，经调查属实的，严肃处理。但甲方必须明示标志，不得违法违规指挥。

3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员，管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。

3.6如有在现在打架闹事，一经发现将交公安机关处理，后果自负。

3.7因天气原因停工，待具备正常施工条件时，乙方在接到通

知后必须尽快将车辆到达施工现场，不得以任何理由拖延时间。

3.8乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理，一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任，若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。

3.9车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复，则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准，加高的材料必须要达到安全标准，否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间，应及时主动清理车厢内粘附的余渣。

3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方，经双方协商再作决定。

3.11夜间施工中途，乙方司机不得在半途停车睡觉，如需要休息必须要向现场管理人员请假后，到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理，给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。

4.1挖运价格元每车，运输价格以运距20xx米元每立方为基础价，运距每增100米距离将在基础价上增元每立方。每车运输量不能低于方，多出此方数每增加一方增加费用每方元。方量计算方式按车型容积（长×宽×高）计算，柴油保底元每升，不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算，以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费，司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价，人机费提价，再另补差价。

## 4.2付款方式

车辆进场后，付调车费每辆20xx元，挖机7000元，第一个月结算扣除。每月号为验票结帐日，乙方车辆到场试拉后可以预见支，每10天预支工程量的30%，其余待验票后一并月结算，如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算，按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款，如没有按时结算，乙方有权停运等待结算，如甲方达不到承诺乙方有权停运，待甲方结清此款，退场费用由甲方承担每辆车20xx元补贴。

4.3双方在签订合同后，甲方提供生活费、修车费元，此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。

5.2合同期满后，合同双方自动解除关系，乙方若能严格履行合同，本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。

5.3合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决，协商未果，可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。

甲方：\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 土方转包合同样板篇四

甲方（全称）：

乙方（全称）：

经甲乙双方协商，甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事

项达成协议如下：

贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目

思丫村牛落洞

乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。

以甲乙双方测量员实际测量为准

以现场实际方量，共计120万方，石方按50元/方计算，土方25元/方计算。乙方进场一周后，甲方支付20万元；乙方进场完工后，甲方支付50%；工程完工八个月后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。

1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。

2、工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。

3、因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。

1、工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。

2、工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

年月日

## 土方转包合同样板篇五

运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。下面是小编搜集的土石方承包运输合同范本五篇，希望对你有所帮助。

### 土石方承包运输合同范本

#### (一)

发包方(甲方)： 负责人： 身份证号：

承包方(乙方)： 身份证号： 身份证号：

经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方土石方工程运输事宜，自愿达成如下协议：

一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北，主要是由甲方指定工作地点，由乙方负责运输土石方。

二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据，具体为每车17至18立方(虚方)，折合吨位为26至28吨，折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导，如出现一切问题，乙方不承担责任。

三、乙方的工程机械进入施工现场后，如因机械导致的人员伤害事故，均由乙方承担，甲方概不负责。

第二个月10号前必须以现金付清，否则由甲方承担违约责任。

五、结算方式以现金结算，以乙方给甲方所打的收款收据为准。

## 六、特别约定：

- 1、乙方在甲方的指定地点负责运输，运输距离从运输始发地到目的地不得超过1.5公里，否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。
- 2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿，水电等生活必须条件。
- 3、乙方到达工作地点后，可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用，该部分预支款将来由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。
- 4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供，待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

七、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款，还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。

八、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

土石方承包运输合同范本



(二)

发包方负责人(甲方):

身份证号:

承包方负责人(乙方):

身份证号:

为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方齿轮厂土石方工程承包合作事宜,双方自愿达成如下协议:

一、 合作内容 :

- 1、工程位置:三八东路以东齿轮厂新厂区内。
- 2、工程内容:土石方购买、运输。
- 3、工程量□ 10000a;3;左右。
- 5、单价□ a;3;元。
- 6、工作内容:机械挖、运土石方,场地平整、修正临时道路、运输制定位置由甲方负责。

二、 甲方责任

- 1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。
- 2、协调各方关系,督促乙方保证运输进度和安全文明运输。

3、甲方根据总包方和业主要求制定统一的运输方针和管理目标。

4、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

### 三、乙方的责任

1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的，否则自行承担全部责任；

2、乙方在运输过程中(含进场途中)发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担；

3、在施工期间，乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度；乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作(不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外)。

### 四、合同的变更、终止

1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化，影响合同的执行时，经确认后可终止或顺延；合同期满后自动终止。

3、如有以下情况，乙方有权单方解除合同，甲方结清剩余运输款 如甲方无故拖欠运输款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。

### 五、付款方式

采用现金支付形式，土石方运至二分之一时甲方支付总价款百分之七十，土石方运输完成双方共同确认工程量后第2天支付清工程款。

六、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此

合同要求甲方支付未付款。

七、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。

八、本合同是内部承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

土石方承包运输合同范本

(三)

甲方(托运方)：

乙方(承运方)：

根据《中华人民共和国民法典》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款：

一、工程地点：\_\_\_\_市中天集团未来方舟

二、工程内容：土石方运输。

三、工程数量：土石总量为立方米以上，(分期、分阶段的安排施工)。乙方的车辆必须有\_\_\_\_\_年的运输方量。

四、运输工期：\_\_\_\_\_年，以双方签字确认的开工日为起始日期。

五、工程造价：甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价：

(1) 暂定为保福山倒土场、\_\_\_\_\_公里。单价：\_\_\_\_\_元每立方米。

(2) 其他倒土场单价由双方协商决定。

六、结算方式：开工后1天一结(遇节假日顺延，甲方支付乙方加油费用)于

第二天20:00点以前，按100%结算，甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超0.5元时，超出部分甲方负责补偿(当时现在油价\_\_\_\_\_元)。

土石方承包运输合同范本

(四)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

第一条：工程内容

运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、

调度和指挥，乙方必须服从。

## 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

1、工程时间为\_\_\_\_\_年，即\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税法）。

3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

4、付款方式：日清月结。

## 第三条：燃油费用

甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。

## 第四条：甲方的权利与义务

1、甲方负责工程爆破。

2、甲方统一管理、调度和指挥。

3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

## 第五条：乙方的权利与义务

1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

- 2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
- 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

#### 第六条：其他责任

- 1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元天赔偿、汽车按300元天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）
- 2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元天标准补偿乙方的损失。
- 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。
- 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
- 5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。
- 6、甲方应按照本合同的  
第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。
- 7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。
- 8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。
- 9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。

在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前\_\_\_\_月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

#### 第七条：其他约定

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方：（签字）： 乙方：（签字）：

电话 电话

\_\_\_\_日期：

土石方承包运输合同范本

(五)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

### 第一条：工程内容

运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

### 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

1、工程时间为\_\_\_\_\_年，即\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。

3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

4、付款方式：日清月结。

### 第三条：燃油费用

甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。

### 第四条：甲方的权利与义务

1、甲方负责工程爆破。



- 2、甲方统一管理、调度和指挥。
- 3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
- 4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

#### 第五条：乙方的权利与义务

- 1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
- 2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
- 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

#### 第六条：其他责任

- 1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元天赔偿、汽车按300元天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）
- 2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元天标准补偿乙方的损失。
- 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。
- 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
- 5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。
- 6、甲方应按照本合同的

第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙

方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托运费8000元整。

8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前\_\_\_\_月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

#### 第七条：其他约定

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

## 土方转包合同样板篇六

### 十一、违约责任

11.1 乙方违背10.2.2、10.2.4款规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

11.2 乙方违背10.2.10、10.2.11款的规定,甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。

### 十二、争议解决

本建设工程发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由营山县仲裁委员会调解,调解不成及时向营山县人民法院起诉。

### 十三、合同生效及其他

13.1 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

13.2 本合同一式捌份,盖章签字即生效,双方各执肆份,具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

13.3 未尽事宜、经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

## 一、工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程内容：主要是挖土(石)方，土(石)方内运及外运、场地平整等，（具体内容包括： ）

(四)工程方量：工程完工后按实际开挖部分现场测量为准（暂约75000立方米）。

## 二、工程期限

根据双方协议，工程开工日期自20xx年3月28日至20xx年9月28日止。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路状况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响施工进度的因素，除自然灾害等不可抗力因素除外，出现其他因素工期不予调整。

三、工程质量乙方根据甲方提供的场地及开挖要求进行施工，确保工程质量、进度、文明施工。

## 四、工程价款及结算

(一)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为65元/立方米，全部工程包括挖、填土(石)方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用，双方不得擅自改变合同价款。上述单价为综合单价，不分土石成分、使用机械、运输方式、挖填方式、碾压方式等，包括土石方工程所涉及的人工、机械(含机械进出场费、过路、过桥费、油费、机操人工等)、材料、土石方爆破(爆破物、爆破手续的办理等)、破碎、空回、场内转运、安全防范措施费、相关审批手续办理、安全文明施工费、管理费、各种风险防范等完成工程范围和工程内所含的一切费用及合理利润、相关税费，无论工期长短均按本单价执行结算。除本合同另有约定外，甲方不再支付任何费用。土石方工程款按本条款约定单价乘以确定的挖土方工程量进行计算。

(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

1、乙方以全垫资方式承包本工程，甲方以合同签订日起两年内付清工程款给乙方。

3、对工程变更涉及工程量增加的需办理变更签证；工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证；工程变更涉及工程量减少的，以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料作为结算依据。变更签证、现场签证按规定签字盖章确认后方可作为结算依据。

(三)工程价款拨付方法：现金或者银行转账支付。

## 五、工程承包方式

(一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同，没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

(二)如甲方发现乙方未按时安排人员进场，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。

(三)乙方须按合同约定，在指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由自行处理。

## 六、双方责任

### (一)甲方责任

1、向乙方提供施工场地的范围坐标。

4、工程完工后，甲方应组织专门人员在15日内进行验收；

5、双方约定的由甲方应作的其他工作。

### (二)乙方责任

1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告；

2、乙方根据甲方给定的轴线点进行施工测量；乙方配备车辆冲洗设备并设路洗车槽；

9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由乙方负责协调，并承担由其发生的一切费用；

10、双方约定的由乙方应做的其他工作。

## 七、违约责任

### (一)甲方违约

甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，

延误的工期相应顺延。

## (二) 乙方违约

- 1、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工，每延误1日，按每天1000元的罚款；
- 2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；
- 3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；
- 6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工，连续3日不在工地或不为本工程服务的，每日罚款1000元。

## 八、合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，或合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协调不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。

- 1、调解；
- 2、向惠州市仲裁委员会提请仲裁解决；
- 3、依法向惠州市人民法院起诉。

## 九、其他事项

(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

共2页, 当前第2页12

## 土方转包合同样板篇七

发包方: \_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

承包方: \_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商一致, 就甲方委托乙方建造\_\_\_\_\_园林工程, 签订以下协议:

一、工程内容: 包括我公司设计的\_\_\_\_\_园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期:

1、开工日期: 本项目工程工期从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起  
至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止, 共个日历\_\_\_\_\_天。

2、施工期内, 若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。



3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：\_\_\_\_\_万元整。

若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

五、工程付款办法

1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：\_\_\_\_\_元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：\_\_\_\_\_元整。

3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：\_\_\_\_\_元整。

4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：\_\_\_\_\_元整。

六、工程质量要求：

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。

乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。

甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。

八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

若工程延误，则每延误一天计罚人民币\_\_\_\_\_元；  
若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币\_\_\_\_\_元。

若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。

绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

十一、双方在施工中的几项规定：

1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。

如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。

若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。

乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖

公章后生效。

工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。

可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

委托代表：\_\_\_\_\_委托代表：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_签名：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_签订日期：\_\_\_\_\_

## 土方转包合同样板篇八

### 五、乙方的责任：

1、乙方应按甲方通知，配置手续齐全的运输车辆和安排合法且经验丰富的驾驶员如数准时进场，并做好施工前管理人员进场等事项。

2、乙方应保证进场的全部车辆，在未经过甲方同意的情况下不得自行调离其他车辆。除本合同规定理由以外，乙方无正常理由，运输车辆不得无故退场或罢工，如有违约，由乙方负责赔偿给甲方每天每台 元人民币。如乙方违约调离车辆经营与本合同以外的事项。造成一切的责任和费用由乙方承担与甲方无关，如给甲方造成损失由乙方赔偿。

3、施工过程中严格执行和遵守施工作业的安全规定，杜绝只抓生产不重视安全和违章作业行为。如发生道路和施工安全

事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

4、机械操作人员和管理人员必须遵纪守法，不得滋事扰民，尊重当地民情，工作前不得喝酒，一旦出现以上问题，应该协助甲方将滋事人员清退出场或交由政府有关部门处理，并赔偿给甲方由此造成的经济损失。

5、乙方全权负责承包范围内的生产经营管理，并承担质量管理、安全经营、文明施工、保险、劳务管理、工期控制、薪资支付等所有责任，如承包期间发生任何事故、欠薪事件、非法用工、处罚等，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，由乙方另赔偿，甲方并有权在未付的工程款中直接扣除。

6、乙方应提供相关技术人员、现场管理人员，对施工标段、施工过程进行实时监督和指导，发现问题及时向甲方告知，并协助解决。

## 六、附则：

1、甲、乙双方必须共同认真履行本协议，如有未尽事宜，甲、乙双方应友好协商解决，如有争议双方协商未果，可以上诉当地劳动仲裁机构或向当地人民法院起诉。

2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字后立即生效，直至工程运输完成并结清运输款后自动失效。

3、因为政府政策或者法律法规而停止开采，本合同作废，甲、乙双方不需要为此承担任何责任。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿，公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商达成一致意见，无任何争议，特签订土石方运输协议如下：

## 一、渣土运输工程

- 1、甲方将位于恩施市后山湾阳光花园旁的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以车辆实际运输方量为准》。
- 2、乙方提供的运输车辆运营手续齐全，因运输导致渣土落于道路上，要主动及时清理。清理人员及费用由甲方负责，乙方有义务协助。
- 3、弃土场费用由甲方承担，弃土距离以6+/-0.5公里，（起点以阳光花园正门前。）
- 4、运输费用按每月完成工程量的60%结算，结算价7.50元每立方米《不含税，乙方不承担任何税费》。
- 5、车辆装渣必须听从现场人员及挖机喇叭为准，方量以车辆货箱测量为准，乙方安排一名现场管理人员。

## 二、甲方的权利和义务

- 1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务，下雨天时间顺延。每天所需运输车辆由甲方提前两天告知，乙方若不按甲方要求提供车辆，《新增加车辆除外》，造成的损失由乙方承担。

2、甲方支付乙方每天的油料费用，协调加油站办油卡的方式给予解决。

3、甲方不得无意停工，无意停工两天所造成乙方的损失由甲方承担。

4、甲方必须按实际运输量按合同约定及时向乙方结清全部工程款，不得拖欠，工程完工后，30天以内甲方必须结清全部工程款。

5、在运输期间，乙方所有的运输车辆未违反交通法规的同时，甲方必须协调好本次运输路段、各部门的关系，在运输中不得有任何阻碍，不可抗拒的因素除外。

6、工程开工后，甲方需配备所有的机械设备满足乙方运输车辆的需求，不得因设备问题而导致运输车辆停工。

### 三、乙方的权利和义务

2、乙方车辆及驾驶员在运输土石方过程中如有违规、违法现象，造成损失的由乙方承担。

3、乙方承包土石方运输过程中，未经乙方同意，甲方不得随意安排外来车辆进行运输，否则给乙方由此造成的一切损失，由甲方承担。

4、若乙方因机械故障和意外所造成甲方的损失除外，乙方要积极主动的采取补救措施。

5、随着工程运输量的增加，需安排新的车辆参与运输的，甲方要提前告知乙方，按照甲、乙双方预约的时间提供新增车辆，若在约定的时间内乙方不能提供车辆参加运输的，甲方可以另行安排车辆参加运输，乙方需承担责任。

#### 四、违约责任

- 1、任何一方不得擅自终止合同，违约方，支付对方总额3%的违约金。
- 2、中途若甲方不能按约定的时间付款，乙方有权终止合同，甲方必须支付乙方的所有损失并追缴欠款。
- 3、乙方若不能及时提供甲方所需运输车辆，机械故障、意外和新增车辆除外，乙方不能及时限期内采取补救措施的，甲方有权另外安排外来车辆，甲方为此支付的费用，乙方双倍承担《甲方有权在未付款项中直接扣除》，达三次《天》甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总额3%的违约金。

#### 五、附则

- 1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行达成补充协议。补充协议作为本合同组成部分，与本合同具有同等约束力。
- 2、甲、乙双方应恪守约定，切实履行义务。
- 3、纠纷解决办法，出现纠纷双方应进行友好协商，如协商不成，双方均可向签约地人民法院起诉。
- 4、本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字后生效，结清工程款后终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



# 土方转包合同样板篇九

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定,为明确甲方发包,乙方承包过程中的权利、义务和责任,双方本着自愿、互惠互利的原则,经友好协商,达成共识并签订以下条款:

## 一、工程概况:

1、工程名称:

2、取土地点:

3、承包方量:

## 二、承包内容

1、车辆安排:本工程约定于年月日正式开工,清运车辆为:自卸单翘工程车,第一批车辆不能少于台。于开工前必须进场,根据工作面需要增加运输车辆,甲方需提前通知乙方。

2、承包单价及运输里程:运输单价单运为:元/吨人民币(不含挖机装车费用);运输全程公里数为公里,如运输里程超公里,每公里每吨增加运费元人民币,以此类推(以上报价均不含爆破、不含税票,若需税票,甲方负责税款)。

3、土石方计量方式:按每部车辆实际装载过磅吨数计算。

4、结算方式:铜管定第一个月,甲方必须当天对账结算,并于第2天中午12点之前将运费进行结算付清款项由甲方转入乙

方指定账户。合同签订起第二个月起运费按月结算。每月15号前结算上月运费。如甲方违约，乙方可以立即停止运输，所产生的后果由甲方承担并负责经济赔偿。

5、乙方指定以下银行账户作为乙方收取甲方运费的唯一有效的银行账户：

户名：

帐号：

开户行：

### 三、运输质量

1、乙方必须按甲方所需的车辆数及时调度。乙方应派专人每日向甲方交付票据，计入乙方日常运输台账，由甲乙双方指定经办人员共同签字确认。作为日后运费结算的基准和依据。并协商工作事宜。合同双方均不得采用虚假记录、或其他方式在运输数量上弄虚作假。如甲方弄虚作假，必须按虚假部分运输车辆数量的运费的十倍计算，作为违约金赔偿乙方；如乙方弄虚作假，除虚假部分的运输车辆不得作为运费的计算依据外，还必须按虚假部分运输车辆数量的运费的十倍计算，作为违约金赔偿甲方。

2、乙方运输车辆应按甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，根据工作面增加车辆由甲方决定并提前通知，乙方应予以最大配合。

3、乙方必须按甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成，运输、卸车等任务，不负责卸土后场地平整。

4、乙方建立按时作业制度，不得迟到、早退、因车辆维修或

其他特殊原因方可暂停运输作业。

#### 四、甲方责任：

1、甲方提供土区给乙方土石方量，及提供施工场地的照明设备，甲方必须配备足够的挖掘机给予乙方及时装车，甲方必须配备足够的爆破设备及破碎设备，以保证充足的土石方量供乙方及时装车。

2、甲方处理好辖区内政府部门以及周边群众之间的关系，并负责环保、城管(城建)、派出所、运管、交警、路政等部门的理顺关系，并保证乙方运输车辆运输期间的道路通及顺利运行，如相关执法部门查扣乙方运输车辆，所有扣分，扣证、车辆割斗及罚款费用一切由甲方负责处理和支付(在乙方车辆手续齐全的前提下)。如遇至当地村民的干扰及相关执法部门查扣车辆，所造成乙方机械与车辆停工24小时(含24小时)以上的，自停工之日起由甲方赔偿给乙方每台车(含挖机)每天 元人民币作为误工费。

3、除恶劣天气或不可抗拒的自然因素影响作业及车辆维修外，必须确保乙方车辆正常运输，施工作业时间为：早上 点至晚上 点，由于甲方原因造成乙方机械与车辆停工，甲方负责赔偿乙方每台车(含挖机) 元/天作为误工费。

4、甲方负责处理道路修复、清理路面撒漏泥土等问题。由甲方办理手续问题造成乙方车辆割斗的费用和损失由甲方承担全部责任。

5、甲方有权对乙方人员的安全和技术检查，有权纠正、制止、处理现场各种违章作业和不安全行为，对乙方违反公司制度、方位安全操作规程的行为进行教育，并按规定处理。

#### 五、乙方的责任：

1、乙方应按甲方通知，配置手续齐全的运输车辆和安排合法且经验丰富的驾驶员如数准时进场，并做好施工前管理人员进场等事项。

2、乙方应保证进场的全部车辆，在未经过甲方同意的情况下不得自行调离其他车辆。除本合同规定理由以外，乙方无正当理由，运输车辆不得无故退场或罢工，如有违约，由乙方负责赔偿给甲方每天每台 元人民币。如乙方违约调离车辆经营与本合同以外的事项。造成一切的责任和费用由乙方承担与甲方无关，如给甲方造成损失由乙方赔偿。

3、施工过程中严格执行和遵守施工作业的安全规定，杜绝只抓生产不重视安全和违章作业行为。如发生道路和施工安全事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

4、机械操作人员和管理人员必须遵纪守法，不得滋事扰民，尊重当地民情，工作前不得喝酒，一旦出现以上问题，应该协助甲方将滋事人员清退出场或交由政府有关部门处理，并赔偿给甲方由此造成的经济损失。

5、乙方全权负责承包范围内的生产经营管理，并承担质量管理、安全经营、文明施工、保险、劳务管理、工期控制、薪资支付等所有责任，如承包期间发生任何事故、欠薪事件、非法用工、处罚等，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，由乙方另赔偿，甲方并有权在未付的工程款中直接扣除。

6、乙方应提供相关技术人员、现场管理人员，对施工标段、施工过程进行实时监督和指导，发现问题及时向甲方告知，并协助解决。

## 六、附则：

1、甲、乙双方必须共同认真履行本协议，如有未尽事宜，甲、乙双方应友好协商解决，如有争议双方协商未果，可以上诉

当地劳动仲裁机构或向当地人民法院起诉。

2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字后立即生效，直至工程运输完成并结清运输款后自动失效。

3、因为政府政策或者法律法规而停止开采，本合同作废，甲、乙双方不需要为此承担任何责任。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 土方转包合同样板篇十

甲方名称：

乙方名称：

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的'法律法规。经甲、乙双方共同协商，达\_\_\_市政广场(中心广场)土石方平场工程承包合同协议如下：

一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容(土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米)。

二、工程地点：\_\_\_\_\_市政府对面。

三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。

五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。

七、价格：本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。综合单价人民币6.10元由乙方自负盈亏包干施工。

八、施工现场内的障碍物(含房屋搬迁、水电拆迁)由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

九、文明施工：符合市\_\_\_\_市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

十、工期：以40个工作日完成全部承包的工程(因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以\_\_\_\_元的罚款)。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。

十一、付款方式：乙方接到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元(进场三天内付款)，每10天以工程进度付款50%。工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后\_\_\_\_日内甲方支付75%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。

十二、结帐方式：乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。

十三、保证金：在双方签定合同时，乙方交5000元保证金给甲方，工程验收合格后退还(无息)。

十四、违约责任：在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方。如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。

十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方友好协商解决。

甲方代表：

乙方代表：

工程负责人：

工程负责人：

现场负责人：

现场负责人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日