

# 2023年土石方居间协议(大全8篇)

通过个人简历的撰写，你可以整理和总结自己的经历，找到自己的优势和不足之处，并进行有针对性的提升。掌握一些优秀的总结范文可以帮助我们更好地提升自己的写作水平。

## 土石方居间协议篇一

甲方：代表签字：

乙方：代表签字：

甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。

### 一. 委托事项：

1. 乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

2. 居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。

### 二. 乙方义务：

乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

### 三. 甲方义务

甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居

间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

#### 四. 居间报酬的支付方法及支付时间：

1. 按照 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

2. 采用现金方式支付。

#### 五. 保密事项；

1. 甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

六 。居间终止 ， 支付居间报酬后，本合同终止。

#### 七争议解决方案

如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

#### 八，其他事项

未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_ 乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 土石方居间协议篇二

甲方(委托人)：

乙方(受托人)：

甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

### 一、委托事项

乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约200万m<sup>3</sup>引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

### 二、乙方的义务

- 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
- 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

### 三、甲方义务

- 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和 进行合同谈判。
- 2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
- 3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及

时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。

#### 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。

2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

#### 六、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 土石方居间协议篇三

发包方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

## 一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、承包方式及价款：\_\_\_\_\_元/m<sup>3</sup>一次性包死（含一切费用）

三、工期：本合同全部工程于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工，共\_\_\_\_天。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。

- 1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的；
- 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；
- 3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

## 四、工程质量和保修

5. 工程竣工，经验收达到本合同约定的合格标准，乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用。

## 五、双方责任

甲方责任

1. 按本合同约定的期限支付工程款（含进度款和结算款）；
2. 协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系；
4. 向乙方提供与本合同相关的图纸、资料；
5. 在开工前，就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；
6. 协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续；
7. 核查乙方进场人员安全教育证，培训上岗证；
9. 负责组织相关的试验检测工作，乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作；
10. 负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。

#### 乙方责任

1. 服从甲方、监理及业主现场指挥及管理；
3. 按时组织施工，保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用；
5. 制定妥善的工程质量和安全保证措施；
6. 对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

#### 六、结算以及付款方式：

- 1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；
- 2、本合同自签定生效之日起，甲方应在\_\_\_\_\_日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进

度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之\_\_\_\_\_的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。

八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。

十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款，补充条款为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。

十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。

十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式\_\_\_\_\_份，双方各持\_\_\_\_份。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 土石方居间协议篇四

甲方（委托人）：

联系电话：

身份证号码：

乙方（受托人）：

联系电话：

身份证号码：

甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：

2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和

2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。

1、本项目报酬为

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付（每次支付）。

3、甲方可以转帐或现金方式支付。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。

1、如果发生合同争议，双方协商解决。

2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。

2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、本合同签字盖章后生效。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人和委托代理人（盖章）：

签订地点：

签订日期：

土石方居间合同范本

土石方运输居间合同

最简单的土石方工程运输合同范本

工程土石方运输合同

**【精】**居间合同范本

**【荐】**居间合同范本

居间合同范本**【热门】**

## 土石方居间协议篇五

甲方：

乙方：

工程名称：平基工程(以下简称“本工程”)

工程地址：

工程概况：基础平场，土石方爆破、挖运、市政管网，总造

价按签订的施工合同实际方量计算，土石方单价按施工方税后价按土石方实际比例(土方：砂岩：页岩)分段据实结算，计费标准如下：

1、元/m<sup>3</sup>(土石方比例为1:5:4)；

2、元/m<sup>3</sup>(土石方比例为1:6:3)；

3、元/m<sup>3</sup>(土石方比例为1:7:2)。

油料、炸药由甲方供，按照挂牌价加上管理费后的计算(预计单价：油料元/吨，炸药元/吨，雷管元/个，具体数额以合同为准)。保证金按签订合同量金额按照合同为准比例打入指定账户。月进度80%比例结算，工程结算款直接入专用直通账户，不经过其他账户中转。保证金在施工进场后3个月内按比例不计息退还给专用直通账户。

经甲、乙双方一致协商，在公平、公正、自愿的前提下达成如下协议：

一、甲方与中标方签订施工合同后，甲方自愿支付乙方本工程费用(包括：拓展信息费、差旅费、交通费、食宿费、通讯费、劳务费、招待费等支出)，按照该工程签订的方量每立方米元现金支付给乙方，总费用共计元(大写：)。

二、支付方式和时间：

2、甲方进场施工后7个工作日内支付乙方总费用万元整；

3、剩余的费用按照月进度结算比例支付乙方，支付时间为月进度结算当日起三个工作日内。总费用支付完毕后或甲方未签订施工合同，本合同自动失效。

三、如甲方不按以上条款支付此款时，乙方可持本合同向本

项目公司扣取此款。

四、如甲方私自转让此工程项目，甲方应同样支付此款给乙方，并承担由此产生的一切经济损失和责任。

五、乙方后续工作补充约定：促使甲方与中标方达成该项目的合同完善，如果甲方与中标方发生常用合同，乙方不承担任何经济责任损失，乙方只负责协调甲方与中标方之间的矛盾，直至调节完善。

六、本合同经甲、乙双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

签约时间：

## 土石方居间协议篇六

乙方：\_\_\_\_\_

根据《\_\_\_\_\_》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

第一条：工程内容

运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

## 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

1、工程时间为一年，即\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

2、单价以本工程单趟运距为\_\_\_\_\_米以内，按每立方\_\_\_\_\_元人民币计，（此为完税法）。

3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

4、付款方式：日清月结。

## 第三条：燃油费用

甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合\_\_\_\_\_出厂要求及工作环境的要求）。

## 第四条：甲方的权利与义务

1、甲方负责工程爆破。

2、甲方统一管理、调度和指挥。

3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

## 第五条：乙方的权利与义务

1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

2、乙方运输\_\_\_\_\_必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

## 第六条：其他责任

1、乙方\_\_\_\_\_进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按\_\_\_\_\_元/天赔偿、汽车按\_\_\_\_\_元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）

2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按\_\_\_\_\_元/天标准补偿乙方的损失。

3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。

4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天\_\_\_\_\_立方的工作量。

5、乙方可根据甲方工程量的要求增加\_\_\_\_\_。

6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

7、乙方\_\_\_\_\_在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托运费\_\_\_\_\_元整。

8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。

9、在正常工作中，\_\_\_\_\_出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

## 第七条：其他约定

1、?本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

2、?本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

3、?本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

4、?本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

## 土石方居间协议篇七

承包方(乙方)：

因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:

第1条:工程概况:

1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)

1.2工程地点:二环路西一段

1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).

1.4承包方式:土方工程全包干

1.5工期:240天

1.5.1开工日期:20\_\_年11月05日

1.5.2竣工日期:20\_\_年07月05日

1.5.3总日历日期:20\_\_年11月05日至20\_\_年07月05日

1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量.

1.6工程质量等级

1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求.

1.7工程造价

1.7.1单价:外运:元/m<sup>3</sup>;内转:元/m<sup>3</sup>.

1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m<sup>3</sup>,

内转按 元/m<sup>3</sup>由甲方给乙方进行结算,原单价作废.

1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费.以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下:

提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方.

1.7.4计量方式和验收

1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实.

第2条 图纸及资料

2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

2.2甲方审定日期:(提供份数:份)

第3条 工程采用的标准规范及质量要求

3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.

第4条 双方责任

4.1甲方责任

4.1.1检查施工进度计划完成情况.

4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口.

4.1.3按合同条款支付工程款项.

4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系.

4.1.5组织分项工程验收.

4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.

## 4.2乙方责任

4.2.1提供进场施工必备的有关资料 and 文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料.

4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方附报指派 为乙方驻工地代表负责人,负责合同履行,指派 为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并接受项目部的质安部的质安管理分内工作.

4.2.3执行甲方签发的技术质量指令,按甲方审定批准的设计图纸,施工方案及本合同的要求组织施工,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.

4.2.4严格遵守甲方制定的分承包管理办法,规定及各项现场管理制度.接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查.

4.2.5服从甲方统一调度管理,按时参加生产调度会及工作协调会,并执行会议指令.

4.2.6施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备,材料物资等加强管理.如损失或被损坏,由乙方自行负责.

4.2.7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包方的工作提供一切合理的方便,并服从甲方统一协调.

## 第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定职责

5.1甲方驻工地代表人：

5.2乙方驻工地代表人：

5.3乙方应接受甲方的合理指令,通知.甲方的指令,通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方.通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行.因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延.如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除.在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人,财,物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度.

## 第6条 工期延误

对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延,但不予经济签证.

6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工.

6.2下雨超过24小时以上不能施工.

6.3如遇地质条件变化,勘察报告与设计不符合而造成施工中中断者.

6.4因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工.

## 第7条 工程付款

7.1本工程按每月的施工进度款50%进行拨付,40%在甲方办完决算后支付,10%作为工程质保金.

## 第8条 竣工结算

8.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内.

8.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕.

## 第9条 安全施工

9.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度.

9.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽,橡胶鞋,安全带,安全鞋等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作.

9.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题.进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同.乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施.乙方的安全员的任命应报甲方审批.

9.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志,指令警牌,护栏,盖板,安全网板等做好保护并进行必要的加强维护.

9.5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故,责任和费

用由乙自行处理和承担.

## 土石方居间协议篇八

甲方:

乙方:

甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。

### 一、委托事项

乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

### 二、乙方义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。

### 三、甲方义务

甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。

如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

#### 四、居间费用与支付方式

本项目居间费用为 万元(大写：万元)。

居间费用在甲方与项目方签订正式合同后\_\_\_\_内付清。

甲方可以转账或现金方式的方式支付。

#### 五、合同终止

如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。

#### 六、其他事项

本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方签字：

乙方签字：

签约日期：

甲方： 乙方：