最新房屋租赁补充协议书(优秀16篇)

爱国标语是一种强有力的文化标识，彰显了一个国家的文化自信和国民的民族自豪感。写一篇较为完美的爱国标语要结合具体的社会背景和时事热点。让我们一起领略一些振奋人心的爱国标语，唤起心中的爱国情怀。

房屋租赁补充协议书篇一

乙方：_____(身份证号码：_____)

丙方：_____

甲、乙、丙三方于_____年_____月_____日签订了一份《_____》，现就该份协议书达成如下补充协议：

按照上述《_____》的约定，乙方向丙方购买房屋后，甲方将分____年将合共_____元的购房补助款支付给乙方，其中，_____年_____月_____日支付_____元。现因乙方在向丙方购买房屋前已获得甲方所赠的位于____宿舍一间，为此，三方一致同意，乙方需于甲方将_____年的上述购房补助支付给乙方后的两个月内将甲方先前所赠与的宿舍退回给甲方，并协助甲方办理各种相关手续。否则，视为乙方对《_____》的违反，甲、丙双方有权要求乙方按照《_____》的违约条款承担违约责任。

本协议一式三份，自三方签名(盖章)之日起生效。

甲方：_____

乙方：_____

丙方：_____

_____年_____月____日

房屋租赁补充协议书篇二

乙方（承包方□□xx

甲乙上方在签订□xx区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议：

一、项目名称地址

本合同项目位于xx区港桥工业园区，名称为重庆xx建材及工业塑料包装工程。

二、工期及建设时序

本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从20xx年月日开始至年月日止。

三、付款金额及付款方式

项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。（其中涂料生产车间5543。72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整；办公楼4158。08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。）

工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整；余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的’办公楼工程款于主体工程完工后付清（未等相关部门验收，于工程完工

之后开始计算滞纳金）。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。

四、其他约定

修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分；修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。

五、违约责任

甲乙双方必须遵守本合同约定，如果其中一方违约，应当支付守约方违约金30万元，大写叁拾万元整。

六、未尽事宜，双方另行协商。本合同与主合同一样，具有同等法律效力，如果本合同与主合同不一致的地方，以本合同为准。

七、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日_____年____月____日

房屋租赁补充协议书篇三

委托方：（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

甲乙双方于__年_月_日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将__公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。

第一条工程造价

1.本工程总价为含税rmb350000元,即人民币叁拾伍万元整。

2.工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。

第二条工程付款方式

1.工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。

2.甲方付款给乙方时,乙方必须提交给甲方同额之发票。

第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。

第四条本协议与原合同具有同等法律效力

第五条本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。

第六条甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争执,甲、乙双方应先进行协商,求得妥善解决。如果协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方应继续执行。

第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。

甲方：(盖公章)

乙方：(盖公章)

法人代表或授代表:(签章)

法人代表或授代表:(签章)

签约地点:

签约日期:

房屋租赁补充协议书篇四

法人代表：_____，公司总经理。联系电话：__

乙方：_____，身份证号：__，联系电话：__

甲、乙双方于

—

年

—

月

—

日签订了一份深圳市房地产租赁合同书，由乙方承租甲方所有的深圳市

—

南路____裙楼1-3层作为茶餐厅，面积为平方米，承租期限自__年__月___日起至__年__月____日止。乙方于__年__月__日正式进驻，同时进行了厅面装修及厨房设备的更新，新增了水吧档和面档，经过数月的努力，生意逐步走上正轨。__年__月__日，甲方在没有事先告知并与乙方协商的情况下，突然贴出装修通知，并擅自于__年__月__日开始全面装修，使乙方的经营陷入困境，经济损失巨大。今双方本着平等、自愿、公平原则就上述问题进行协商，并达成如下协议，以资共同遵照执行：

1、甲方无条件退回乙方交纳的

—

万元押金，此外再补偿乙方

—

万元，作为因甲方突然装修给乙方所造成损失的补偿。乙方所置办的厨具设备设施、餐具、家具家私等，由乙方全部搬走。

2、无论甲方是否变更法人代表，双方签订的原租赁合同书继续有效，但合同期限顺延，顺延的期限为甲方装修所需的期限，即自

—

年

—

月甲方开始装修之日起至甲方装修结束、乙方恢复营业之日止。如果因甲方的原因导致乙方无法继续经营，则甲方应承担赔偿乙方

—

万元的违约责任。

3、乙方在拿到甲方退还的

—

万元押金和

—

万元补偿金后，应即开始安排员工疏散事宜。因近年底，甲方同意在不收取乙方租金的情况下，由乙方继续经营一段时间，以免乙方提前解散员工造成不必要的困扰，因此发生的水电费及燃气费用由乙方照交。乙方保证在甲方装修二楼前两日内清场完毕，不影响甲方的装修进度。

4、甲方承诺，在其装修后，仍保留中餐部，餐厅面积扩大到450㎡左右，有8间包房，并继续由乙方承包经营。如甲方确实对该餐厅进行了高档装修且面积有所扩大，在还可以继续对外经营的前提下，乙方应缴纳的租金自其重新开业后的第二个月开始按照每月3.5万元计，直到合同期满。合同期满后，乙方有优先承租权。

5、甲方承诺，将于

—

年

—

月1日正式开业。届时，中餐部一切排风、通风、抽烟系统将安装齐全并正常运转，家具家私、厨具设备等一应俱全，乙方可直接使用，不需再缴纳任何费用。如甲方确定于

—

年

—

月1日正式开业并通知乙方，乙方须提前半个月到达，及时做好人员招聘、菜系出品、货物购买、广告单制作等前期准备工作。

6、本协议作为原租赁合同书的补充。未尽事宜，双方可协商解决，协商不成，任何一方可向法院起诉解决。

7、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签(盖章)之日起生效。

甲方(盖章)：_____乙方(签)：_____

代表人(签)：_____

房屋租赁补充协议书篇五

乙方：_____

鉴于甲方于xx年xx月xx日签署了合同号为xx的《xx协议》，现经甲乙双方友好协商就□xx协议》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下：

1、双方同意，自x年xx月xx日x□□xx协议》中xx公司的权利义务转由xx公司享有和承担。

2、本补充协议作为□xx协议》的补充协议，具有同等法律效力;如本补充协议与□xx协议》相冲突，以本补充协议为准。

3、本补充协议自签订之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

授权代表：_____

_____年_____月_____日

乙方：_____

授权代表：_____

_____年_____月_____日

房屋租赁补充协议书篇六

甲方(全称)：

乙方(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订的《_____》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、

2、

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的.条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

(公章)(公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

年 月 日 年 月 日

房屋租赁补充协议书篇七

发包人：_____(甲方)

承包人：_____(乙方)

工程名称：_____

甲方双方就本工程的`施工，于_____年____月____日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：_____号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：

1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约_____万立方米，造价约_____万。

2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约____万立方米，造价约_____万。

3、原合同第____页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。

4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签订日期：_____年____月____日

房屋租赁补充协议书篇八

乙方：_____

就双方变更对原合同中提供建设工程造价咨询服务类别相关事宜达成事项,经双方协商订立《补充协议》：

项目名称：_____

_____年_____月_____日,甲乙双方签订了《_____市_____服务中心大修工程造价咨询合同》(简称原合同)服务类别内容为：施工阶段全过程工程造价控制、结算审核。现因实际情况安排,本项目工程结算审核由上级指派其他公司进行结算审核。故乙方不对本项目工程做结算审核。

经甲乙双方协商一致：同意将原合同中服务类别：“施工阶段全过程工程造价控制、结算审核”改为“施工阶段全过程工程造价控制”。

本补充协议自双方签字、盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各一份为证。

房屋租赁补充协议书篇九

甲方(全称)：

乙方(全称)：

甲乙双方本着互利互惠的`原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于 xx 年 7月1日特订立以下补充协议。

一、协议内容：

1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

2、 乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

(公章)(公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_____签字：_____

年 月 日 年 月 日

房屋租赁补充协议书篇十

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的'权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币 元（其

中月基本工资为人民币 元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据），试用期工资为 元，上述工资均为税前工资。

3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度（包括工作规范、业务流程等）、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项

4.1乙方接受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。

4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。

4.3劳动合同期间，甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料，可以立即解除本合同。

5、其他：本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。

甲方盖章： 乙方签字：

签订日期**年**月**日

房屋租赁补充协议书篇十一

发包人(全称)：

承包人(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年7月13日签订合同编号为npxy合____-sg-01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、样板区土石方工程量经甲乙双方预算约计15.2万方，在原合同的基础上增加4.5元/立方米(即按36元/立方米结算)。

2、本协议签订前乙方已施工完成7万方的土石方量，剩余约计8.2万方；乙方需在施工有效工期40天内完成(施工有效工期为：除了政府管制日期与不可抗力因素如雨天，其余都计算为有效工期，40天有效工期自本协议签订之日起)。

3、如乙方能按时完成剩余约计8.2万方工程量，甲方将另行增加4元/立方米作为乙方赶工费的奖励(此奖励只对剩余约计8.2万方量有效)；乙方施工延期不得超过3天，如延期超过3天则取消本协议按原合同执行。

4、不可抗力因素如雨天等需经双方签字确认；政府管制日期乙方需向甲方提供红头文件；雨停后24小时乙方必须正常开工。

5、经甲乙双方确定，乙方需新修样板区北部施工道路；新修施工道路路线上的青苗赔偿问题由乙方负责协调，甲方负责进行赔偿；新修施工道路的工期不得在制定的40天有效工期

内折扣。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议为甲乙双方最后一次协商，乙方不得以任何理由提出其它异议。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

房屋租赁补充协议书篇十二

乙方：_____

丙方：_____

根据____市空调政府采购招标文件

3)，乙方的投标文件、中标通知书和____市空调政府采购协议

2)(见附件

一)的要求，甲、乙、丙三方经协商，就协议供货有效期内乙方和丙方向采购人提供xx品牌空调产品以及相关产品的伴随

服务事宜达成以下条款：

中标商品清单及协议价格

(见附件

二)

第二条供货方式

采购人采购定点产品时直接与丙方联系，丙方按规定的程序和要求与采购人签订合同。签订合同时丙方应要求采购人出示经甲方盖章确认的《政府采购计划审批表》，采购人未出示上述表格而丙方与之签订合同造成丙方不能及时结算货款的，是丙方责任。

三)作为本协议的组成。

第三条货物验收

丙方将空调送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求、质量标准和整体调试结果，对货物进行检查验收。验收合格后，采购人收取发票并在《政府采购安装验收回复单(d产品类)》上签署验收意见并加盖印章后交与丙方。

在验收过程中发现有质量、技术等问题，丙方应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在丙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的丙方直接损失。

第四条货款结算

采购人的货款结算由政府采购专户集中支付。按规定程序分类处理。丙方凭供货发票的复印件(加盖发票专用章)、采购人签字的《政府采购安装验收回复单(d产品类)》、与采购人签订的《空调定点供货合同》向政府采购管理办公室提出结算申请。

第五条定点供货有效期内价格及货物变动处理

如遇定点供货产品的基准价调整的.，乙方应在不降低质量和配置的前提下，同时对中标产品的价格进行与原优惠率相同的调整(仅指价格调低而言);在舟山范围内如其他采购中心采购相同空调价格低于此次采购价格的，乙方须对产品调低到相同价格，以上两种情况都须在调价后3个工作日内将调整情况以书面形式报____县政府采购管理办公室。

在定点供货资格有效期内，如果中标机型因更新换代或缺货、断货等原因造成不能供货的，乙方须将原投标机型一对一替换为新机型。新机型的配置规格和技术要求不得低于原投标机型的配置规格和技术要求，优惠率不得低于原投标机型，每款原投标机型只能由一款新机型替代。

第六条协议生效

1、本协议经双方法定代表人或委托人签字并加盖单位公章后生效。

2、本协议一式五份，甲、乙、丙三方各执一份，____市政府采购管理办公室和____市政府采购中心各一份。

第七条下列文件作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

1、空调政府采购招标书

3)

2、乙方的投标文件

3、中标通知书

4、____市空调政府采购协议

2)

5、本协议附件

一、附件

二、附件三

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

_____年____月____日开户银行：_____

银行账号：_____

_____年____月____日

丙方(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

或委托人(签字)：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

_____年____月____日

房屋租赁补充协议书篇十三

乙方（全称）：项目内部责任人xxxxxxxxxxx

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。最终管理费结算经双方核实后一次付清。

2、乙方项目负责人，为该项目第一负责人，必须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

签字：

签字：

xxxx年xx月xx日

xxxx年xx月xx日

房屋租赁补充协议书篇十四

承包人（乙方）：_____建设工程有限公司

鉴于：

甲方和乙方于20_____年3月29日签署的编号为gf-20_____-0325的《_____汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之

七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

20_____年4月23日 20_____年4月23日

房屋租赁补充协议书篇十五

地址：_____省_____市_____路_____号

法定代表人：王_____职务：经理

乙方：_____省_____县_____路_____号

法定代表人：于_____职务：经理

当事人双方自愿提请_____市仲裁委员会按照《仲裁法》规定，仲裁如下争议：

双方于_____年3月签定购销鲜蘑合同。

在合同履行中，因买方对卖方提供的鲜蘑质量等级提出异议，导致双方发生争议，经协商不成。

双方一致同意选择_____市仲裁委员会依据《仲裁法》及该会仲裁规则对双方合同中涉及蘑菇的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方：_____贸易（盖章）

乙方：_____县_____（盖章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

房屋租赁补充协议书篇十六

乙方(全称)： _____

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20__年8月8日签订合同编号为l20__428-8 的《 视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

因甲方要求将原合同中的aoc 42寸液晶电视机更换为sony 40寸液晶电视机 。甲乙双方本着互利互惠的`原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

2、 原合同中的合同总价：人民币叁万贰仟元整更换为人民币 元整

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应

完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____（公章）乙方：_____(公章)

法定代表人或委托代理人：__法定代表人或委托代理人：__

签字：_____ 签字：_____

____年____月____日 ____年____月____日