
最新确保工期和工程质量的承诺书(实
用8篇)

在写作中，范本可以为我们提供灵感和思路，帮助我们更好
地表达自己的观点和思考。最后，要经过严格的校对和审查，
确保语法、标点等方面的准确性和规范性。在阅读这些范文
范本时，记得用自己的眼光和思考去理解和评价。

确保工期和工程质量的承诺书篇一

致：_____有限公司：

若我单位在新建车间1.5厚环氧地坪等项目招标中，有幸成交，
在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：

1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围
内承揽工程，不转包或违法分包工程。

3、按照工程设计要求、施工技术要求和合同约定，对进入现
场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验
不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项
工程质量验收及记录工作。

5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未
经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

6、严格依法履行建筑工程质量保修义务，(质量保修期至工
程竣工验收合格之日起计算)。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若工程验收我方达不到
承诺的优良标准，我方愿接受工程造价的5%作为惩罚。严重



时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承诺单位(公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字)：日期：年月日

确保工期和工程质量的承诺书篇二

如果我公司在贵单位组织的项目名称：长沙市地方税务局机
关及稽查局大院安全技术防范设备采购项目招标中获取中标，
应项目投标的有关要求，我方对该项目做出如下产品质量承
诺：

(1)技术规范及相关产品标准：按国家标准执行。

(2)产品都是厂家原装正品产品。

(3)所有的附件及零配件是正规厂商生产的产品

(4)产品“三包”内容：实行包退、包换、包修服务。

(5)质量问题的处理：按厂家质量保证实行。

(6)质量投诉的处理：由专人负责本次项目投诉处理。

(7)质保期内所有软件维护、升级和设备维护等免费上门服务。

2、厂家质量保证

(1)提供三年免费售后服务。

投标人名称(单位章)： 湖南世纪深蓝科技信息技术开发有限
公司

法定代表人(签字或盖章)：



日期： 年 08月 01

确保工期和工程质量的承诺书篇三

根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》
《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩
镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理
规定和双方约定承担本工程质量保修责任。(主要包括本工程
施工图的设计与安装)

保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分、frp采
光带。

双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工
程质量保修期如下：

网架钢结构部分质保50年。屋面彩钢围护部分质保5年。frp采
光带质保3年。

以上因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期
自工程竣工验收合格之日计算。

1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修

通知7日内实施保修。

2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即

到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的'质量问题，应当按照《房屋建筑工
程质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或



有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

保修费用由造成质量缺陷的一方承担。

本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在
竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。

本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家(设
计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证
书复印件。

发包方(公章)：承包方(公章)：

签字：签字：

设计单位及生产厂家(公章)：

签字：

年月日

确保工期和工程质量的承诺书篇四

本公司全面响应沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理工程
的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和
要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重
承诺：

1、工程质量：保证达到合格等级;若竣工验收未达到合格等
级，自愿扣取该工程结算价的2%作为违约金。

2、工期：保证个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同
总造价的'0.1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。
由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经



上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。

3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施
工，达到沛县规定文明工地的合格标准。

4、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规
定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我
公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同;若存在错
项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

5、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手
续并交纳建设工程交易服务费。

特此承诺

承诺单位(公章)：

法定代表人(签名)：

年月日

确保工期和工程质量的承诺书篇五

我单位施工的_________________________工程，根据《中华
人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设
工程安全生产管理条例》及相关法律法规，为了加强建筑工
程质量安全生产，促进我单位加强质量安全责任意识，确保
质量事故为零、安全生产事故为零，现郑重承诺如下：

(一)我单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质
等级许可的范围内承揽工程。

禁止超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单
位的名义承揽工程。禁止允许其他单位或者个人以本单位的



名义承揽工程。

我单位不得转包或者违法分包工程。

(二)我单位对建设工程的施工质量负责。

我单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技
术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质
量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多
项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者
采购的设备的质量负责。

(三)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单
位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单
位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带
责任。

(四)我单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不
得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

我单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及
时提出意见和建议。

(五)我单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约
定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，
检验应当有书面记录和专人签;未经检验或者检验不合格的，
不得使用。

(六)我单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序
管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，
施工单位应当通知建设单位和监理单位。监管部门抽查。



(七)施工人员对涉及结构安全的`试块、试件以及有关材料，
应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具
有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

(八)我单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收
不合格的建设工程，应当负责返修。

(九)我单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教
育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

(十)法律法规另行规定的应履行的职责。

(十一)我单位承诺对在建工程施工未履职到位按以下原则处
罚：

1.在施工过程中出现安全生产事故，死亡2人以下的，根据
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》
等有关规定从严、上限处罚，并记不良记录9个月。

2.在施工过程中出现安全生产事故，死亡3人及以上的，根据
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》
等有关规定从严、上限处罚，并记不良记录12个月。

3.飞行检查、监督小组抽查发现施工单位在一年内对监理单
位下达的整改通知拒不整改的、施工起重机械等安装、拆卸、
验收不符合要求的、临边洞口未作安全防护、专项施工方案
未作编审或论证的，分部工程未按程序和要求验收等未履职
履责的情况第一次记不良记录3个月，第二次记不良记录6个
月，并作行政处罚;第三次则记不良记录9个月直至记入黑名
单。

4.对监管部门下达限期整改通知未按期回复，视为未整改落
实，第一次记不良记录2个月;第二次记不良记录4个月，并作
行政处罚;第三次则记不良记录6个月直至记入黑名单。



回复后经抽查，未整改落实到位的第一次记不良记录1个月;
第二次记不良记录2个月，并作行政处罚;第三次则记不良记
录3个月直至记入黑名单。

对下达了停工整改通知仍继续生产的，记不良记录6个月，并
报相关部门作进一步处罚并记入黑名单。

5.对企业从业人员未履职履责的按市住建局《开展全市房屋
建筑和市政工程飞行检查工作的实施方案(试行〕》的通
知(六盘水住建通〔20__〕34号)、《关于加强建筑工地项目
经理、技术负责人、专职安全员、总监理工程师及专业监理
工程师履职履责》的通知(六盘水住建通〔20__〕35号)和
《六盘水市民用房屋建筑和市政基础设施工程质量安全隐患
分类管理制度(试行)》的通知(六盘水住建通〔20__〕160号)
规定进行不良记录，违反相关法律法规的按其规定作相应处
罚。

施工单位(公章)：

日期：年月日

法定代表人：电话：

委托代表人：电话：

确保工期和工程质量的承诺书篇六

为创造卓越的企业品牌形象，打造一流的企业和一流的产品，
本着“顾客至上“的精神，以“品质零容忍”为原则，特承
诺如下：

一、质量体系

公司严格遵守iso9001:20xx质量管理体系，并按照国际先进



的标准进行产 品的设计开发、制造、测试。产品的质量控制
从原材料到产品售后，全方面覆盖。从合同的评审，到原材
料采购，到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，记录具
备可追溯性。坚持“品质零容忍”，不让不合格品进入下一
道工序，保证每台产品出厂百分百测试，百分百合格。

二、 原材料控制

原材料质量是产品质量的基础。每一批原材料进厂，都按照
标准进行测试， 对于核心元器件，采取“零缺陷”抽样方案，
零收一退。公司建立科学的供方管理体系，以高要求的质量
标准进行考核，不断加大国际国内一流供应商的导入力度，
确保原材料的高质量水平。

三、 产品检验

产品生产的每一道环节，都有专职的检验人员进行测试。每
一道环节均采取了“零缺陷“的管理方案，不合格半成品不
能进入下一道工序。从smt到dip，到整机测试，保留完整的测
试数据，定时统计和分析。针对异常情况，迅速响应，由专
业的质量工程师组织开展纠正预防。

我们将努力的提升质量管理，提高产品质量，不断满足客户
满意。特此承诺!

确保工期和工程质量的承诺书篇七

我单位施工的_________________________工程，根据《中华
人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设
工程安全生产管理条例》及相关法律法规，为了加强建筑工
程质量安全生产，促进我单位加强质量安全责任意识，确保
质量事故为零、安全生产事故为零，现郑重承诺如下：

(一)我单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质



等级许可的范围内承揽工程。

禁止超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单
位的名义承揽工程。禁止允许其他单位或者个人以本单位的
名义承揽工程。

我单位不得转包或者违法分包工程。

(二)我单位对建设工程的施工质量负责。

我单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技
术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质
量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多
项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者
采购的设备的质量负责。

(三)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单
位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单
位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带
责任。

(四)我单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不
得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

我单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及
时提出意见和建议。

(五)我单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约
定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，
检验应当有书面记录和专人签;未经检验或者检验不合格的，
不得使用。



(六)我单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序
管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，
施工单位应当通知建设单位和监理单位。监管部门抽查。

(七)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，
应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具
有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

(八)我单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收
不合格的建设工程，应当负责返修。

(九)我单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教
育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

(十)法律法规另行规定的应履行的职责。

(十一)我单位承诺对在建工程施工未履职到位按以下原则处
罚：

1.在施工过程中出现安全生产事故，死亡2人以下的，根据
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》
等有关规定从严、上限处罚，并记不良记录9个月。

2.在施工过程中出现安全生产事故，死亡3人及以上的，根据
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》
等有关规定从严、上限处罚，并记不良记录12个月。

3.飞行检查、监督小组抽查发现施工单位在一年内对监理单
位下达的整改通知拒不整改的、施工起重机械等安装、拆卸、
验收不符合要求的、临边洞口未作安全防护、专项施工方案
未作编审或论证的，分部工程未按程序和要求验收等未履职
履责的情况第一次记不良记录3个月，第二次记不良记录6个
月，并作行政处罚;第三次则记不良记录9个月直至记入黑名
单。



4.对监管部门下达限期整改通知未按期回复，视为未整改落
实，第一次记不良记录2个月;第二次记不良记录4个月，并作
行政处罚;第三次则记不良记录6个月直至记入黑名单。

回复后经抽查，未整改落实到位的第一次记不良记录1个月;
第二次记不良记录2个月，并作行政处罚;第三次则记不良记
录3个月直至记入黑名单。

对下达了停工整改通知仍继续生产的，记不良记录6个月，并
报相关部门作进一步处罚并记入黑名单。

5.对企业从业人员未履职履责的按市住建局《开展全市房屋
建筑和市政工程飞行检查工作的实施方案(试行〕》的通
知(六盘水住建通〔20__〕34号)、《关于加强建筑工地项目
经理、技术负责人、专职安全员、总监理工程师及专业监理
工程师履职履责》的通知(六盘水住建通〔20__〕35号)和
《六盘水市民用房屋建筑和市政基础设施工程质量安全隐患
分类管理制度(试行)》的通知(六盘水住建通〔20__〕160号)
规定进行不良记录，违反相关法律法规的按其规定作相应处
罚。

施工单位(公章)：

日期： 年 月 日

法定代表人： 电话：

委托代表人： 电话：

确保工期和工程质量的承诺书篇八

保证工期的承诺如下：

1、按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。



2、全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主
要工程项目实行二班作业。

3、做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备应提前
做好计划，按要求时间进场、保质、保量及时到位。

4、严格采用网络计划施工，实行三级网络计划控制，利用微
机进行动态管理，通过对网络图进行时间参数的计算，找出
计划中的关键工种和关键线路，针对关键工种和关键线路合
理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。

5、在计划按排中落实雨季施工措施，保证施工的均衡性、连
续性。

6、针对场平施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施
工，交叉施工，加快施工进度。

7、在总体施工计划下，制定各工种月、旬、周计划。制定合
理的工期目标奖罚制度。项目经理部坚持每周例会制度，施
工队坚持每日工程进度调度统计、报告制度。

8、施工队、班组以责任承包与效益挂钩，充分调动全体人员
的积极性和创造性。

9、加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返
工。


